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MINISTERIO DE INDUSTRIA ENERGIA Y MINERIA

Montevideo, 2 § FEB 2018

VISTO: que la busqueda de energéticos fosiles autdctonos se encuentra

enmarcada dentro de la politica estratégica en el drea energética definida

por el Poder Ejecutivo; -

RESULTANDO: I) que por la Resolucién del Ministerio de Industria,
Energia y Mineria (MIEM), de fecha 23 de abril de 2014, se aprobd la
realizacion de la Ronda Uruguay III para la presentacion de ofertas para el
otorgamiento de areas para la exploracion y explotacion de hidrocarburos
en areas costa afuera del Uruguay, y se creé el Comité para el andlisis de
las Bases para el Proceso de Seleccién de Empresas Petroleras para la
Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos en Costa Afuera de la Republica

Oriental del Uruguay, asi como los lineamientos para el Modelo de Contrato

correspondientes a una Ronda Uruguay III; e

IT) que por Resolucion del MIEM de fecha 14 de abril de
2015, se designaron representantes y se conformé el Comité referido en el
numeral anterior, integrado por representantes de la Administracion

Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) y del Ministerio de

Industria, Energia y Mineria; e
III) que, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 4° de la
Resolucion del MIEM, de fecha 23 de abril de 2014, ANCAP presentd ante
el Comité una propuesta de Bases y del Modelo de Contrato para la Ronda
Uruguay III, el que analizd y estudid esos documentos, proponiendo
cambios, hasta llegar a la version que se adjunta a la presente;---------------
IV) que, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 69 del
Cddigo de Mineria, en la redaccién dada por la Ley N°© 18.813, de 4 de
noviembre de 2011, para los yacimientos de la clase I, corresponde al

Poder Ejecutivo establecer la extension, forma y objeto de las labores

mineras, el plazo y demas caracteristicas de la actividad;




V) que, en consecuencia, corresponde establecer
en la presente alguna de las condiciones que regiran la actividad de

exploracién y eventual explotacion de hidrocarburos que se realice como

resultado de la Ronda Uruguay III; -
CONSIDERANDO: I) que conforme lo dispuesto en el Decreto Ley NO©
14.181, del 29 de marzo de 1974, compete al Poder Ejecutivo la fijacion de

la politica en materia de hidrocarburgs;-------==----r=====-==wssmsmmm=momsoommmmess
I} que, en el marco del Comité conformado a tales

efectos, se analizaron y estudiaron las propuestas de Bases y de Modelo de
Contrato presentado por ANCAP, realizdndose cambios y ajustes para

incorporar el aprendizaje de los Ultimos afios y las mejores practicas de la

industria;

III) que se entiende conveniente aprobar el modelo de
Bases para el Proceso de Seleccidn de Empresas Petroleras para la
exploracion y explotacién de Hidrocarburos en Costa Afuera de la Republica
Oriental del Uruguay, asi como los lineamientos para el Modelo de Contrato

correspondientes a una Ronda Uruguay III en las versiones que se

adjuntan; e

IV) que se estima conveniente la creacién de ambitos
de trabajo e intercambio, a los efectos de coordinar la entrega de
informacion relevante por parte de ANCAP al Poder Ejecutivo (a través del
MIEM), que en un plazo no superior a 15 dias de obtenida debera ser
reenviada a éste, destacandose: informacién relativa a los trabajos que se
realicen en un subperfodo exploratorio, cambios en los programas
exploratorios comprometidos, informacién de los subcontratistas, rescision
y resolucion del contrato o la terminacién anticipada del contrato en caso
de ocurrir, las minutas del Comité de Administracion, asi como las agendas
y convocatorias de las reuniones, la ocurrencia de una causa extrafia no
imputable, los posibles retrasos que pudieran ocasionarse en 10s plazos del

contrato, el plan anual de contratacién de contenido local, entre otras;----—-
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V) que resulta necesario implementar mecanismos
para el uso de los fondos de capacitacién previstos en los Contratos que se
celebren, destacandose especialmente la necesidad de que funcionarios de

diferentes organismos del Estado involucrados en la materia puedan

acceder a dichos fondos; -
ATENTO: a lo expuesto, y a lo previsto en el Decreto Ley N° 14.181 del 29
de marzo de 1974, y el Decreto Ley N° 15.242 (Cédigo de Mineria), del 8

de enero de 1982, y sus modificativas; -—n
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DECRETA:
Articulo 19.- Establécense para las actividades de exploracion vy
explotacién de hidrocarburos por el plazo de 30 (treinta) afios, las Areas
que lucen en el Anexo A, Figura I, del documento “Bases para el proceso
de seleccién de empresas petroleras para la exploracion y explotacién de
hidrocarburos en la costa afuera de la Republica Oriental del Uruguay —
Ronda Uruguay III”, adjunta a éste Decreto e integrante del mismo.---------
Articulo 2°.- Apruébanse las “Bases para el Proceso de Seleccién de
Empresas Petroleras para la Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos en
Costa Afuera de la Republica Oriental del Uruguay” para la Ronda Uruguay

III, que incluyen el respectivo modelo de contrato.
Articulo 39.- Créase un Grupo de Trabajo, integrado por representantes
de ANCAP y del Poder Ejecutivo a través del MIEM, para cumplir con los
cometidos resefiados en el Considerando IV, asi como para el seguimiento

del proceso originado con esta Ronda y del desarrollo de los eventuales

contratos si estos ocurrieran.
Articulo 4°.- Exhdrtase a ANCAP a designar representantes para participar

de dicho Grupo de Trabajo. —
Articulo 5°.- Propiciese un converio con el/los Contratista/s que resulte/n

adjudicatario/s de la Ronda Uruguay III con el fin de convenir la forma de




uso de la cuota parte del fondo de capacitacién correspondiente al Poder

Ejecutivo.----
Articulo 6°.- Comuniquese, publiquese, archivese, etc.
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La Administracién Nacional de Combustibles, Alcohol y Pértland (en adelante ANCAP), Ente Auténomo
del dominio industrial v comercial del Estado, con direccién en Paysandu s/n esq. Avenida Libertador
Brigadier General Lavalleja, convoca en el marco de la Ronda Uruguay 3, a Empresas Petroleras
interesadas en realizar actividades de exploracién y explotacién de Hidrocarburos en la plataforma
continental de la Republica Oriental del Uruguay, bajo la modalidad de Contratos de Produccién

Compartida.

1. OBJETO

Esta convocataria tiene por objeto seleccionar, para cada una de las Areas que se ofrecen en la
plataforma continental de la Republica Oriental del Uruguay, a la/s Empresa/s Petrolera/s que
presente/n la mejor oferta segtin los términos establecidos en estas Bases, a los efectos de celebrar con
ella/s un Contrato de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos, por cada una de las referidas Areas.

2. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD Dias corridos

Convocatoria.

Presentacion de Carta de Interés y de documentos para | Hasta el 6 de abril de 2018
la calificacién de Empresas Petroleras.

Notificacién de Calificacién de Empresas Petroleras Hasta el 13 de abril de 2018
Consultas y Aclaraciones Hasta el 13 de abril de 2018
Respuestas a las Consultas y Aclaraciones. Hasta el 20 de abril de 2018

A partir del 24 de abril hasta el 26 de abril

Presentacion de Pro tas.
Ezeniacion de USRI de 2018 a las 14:00, hora local.

Apertura de las Propuestas 26 de abril de 2018 a las 15:00, hora local.

Definicién de la propuesta ganadora de cada Area No mas alla del 23 de octubre de 2018

Notas: La firma del Contrato queda supeditada a la aprobacion del Poder Ejecutivo.

TABLA 1: CRONOGRAMA DE LA RONDA URUGUAY 3

3. AREAS DISPONIBLES PARA EL PROCESO DE SELECCION

Son 17 Areas disponibles para el Proceso de Seleccion:

. AREAS TIPO I: Areas 1, 2, 3, 5y 6 (Areas en Aguas Someras)
- AREAS TIPO II: Areas 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17 y 18 (Areas en Aguas Profundas)
. AREAS TIPO IlI: Areas 19, 20, 21y 22 {Areas de Frontera Tecnoldgica).

La definicidn y caracteristicas de dichas dreas obran en el Anexo A.

4. MODELO DE CONTRATO

En el Anexo O se presenta el “Modelo de contrato para el otorgamiento de areas para la exploracién-
explotacién de Hidrocarburos en costa afuera de la Republica Oriental del Uruguay”. Por el mismo
ANCAP encomienda al Contratista realizar, en forma exclusiva y, en nombre de ANCAP o del organismo
estatal que eventualmente lo pudiera sustituir en el futuro, los trabajos correspondientes a la
Exploracidn y eventual Explotacién de Hidrocarburos en el Area del Contrato.

5. CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE SELECCION
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5.

5.2

53.

PR ey ——

Las empresas que podran participar en el proceso de seleccidn para el otorgamiento de areas
en el marco de la Ronda Uruguay 3, seran aquellas empresas que, teniendo la calidad de
“Empresas Calificadas”, presenten Propuesta para un Area o Areas del Anexo A.

Sin perjuicio de los montos y valores referidos en los numerales 7.2 y 7.3, las empresas
calificadas podran presentarse como Operadores en un maximo de 4 propuestas. Las
empresas que revisten calidad de operador con contratos vigentes a la fecha de presentacién
de las propuestas en N areas, podran presentarse como operadores en un maximo de (4 - N)
areas.

Las empresas deberdn presentar una propuesta independiente por cada Area.

Asimismo, una vez obtenida la autorizacidn del Poder Ejecutivo, ANCAP suscribird con la empresa
que resulte adjudicataria, tantos Contratos como Areas le fueron otorgadas.

5.4. LaPropuesta debera:

5.5,

5.6.

Presentarse en idioma espafiol, a excepcidon de los folletos, memorias y documentos
técnicos similares, los que por su naturaleza podran presentarse en idioma inglés.
Presentarse por duplicado bajo sobre cerrado.

Estar foliada y firmada en todas sus fojas por quien o quienes acrediten estar debidamente
autorizados. Con respecto a la copia que acompana al ejemplar original de la propuesta, se
admitird que la misma no lleve firmas oldgrafas.

La informacidn que proporcionen las empresas tendra cardcter de Declaracion Jurada. ANCAP
se reserva el derecho de verificar dicha informacion por fuente independiente.

Toda comunicacién a ANCAP, referida al Proceso de Seleccion, sera por escrito y deberd ser
dirigida a:

ANCAP - Proceso de Seleccion Ronda Uruguay 3

Desarrollo y Gobernanza — Gerencia Exploracién y Produccidn.
Paysandu y Avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja.
Montevideo-Uruguay

C.P. 11100

Correo electrénico: rondauruguay3@ancap.com.uy

Las comunicaciones dirigidas por ANCAP a las empresas se realizardn por escrito de acuerdo a la
informacién de contacto proporcionada por dichas empresas en su Carta de Interés (Anexo C).
Cualquier modificacién en los datos proporcionados, debera ser comunicada a ANCAP por escrito;
en caso contrario se considerard como vélida la comunicacién realizada conforme a los datos

presentados en su Carta de Interés (Anexo C).

En el caso de comunicacion a ANCAP via correo electrénico, el correo enviado a ANCAP deberd
solicitar confirmacion de lectura y sera considerado como formalmente recibido cuando el

remitente reciba automaticamente dicha confirmacion.

5.7.

Se considerard desierto el Proceso de Seleccién para un Area especifica cuando no se presente
ninguna propuesta o no exista una oferta valida, segin las condiciones establecidas en estas
Bases, para dicha Area especifica.
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5.8. ANCAP se reserva el derecho de no adjudicar algin Area, atn en el caso de que existan ofertas
validas para la misma.

5.9. ANCAP es la Unica entidad competente para la interpretacién de las Bases del Proceso de
Seleccion.

5.10.Seran de cargo exclusivo del proponente todos los costos directos e indirectos asociados a la
preparacién y presentacién de su solicitud de calificacién y/o de su Propuesta, no siendo
ANCAP responsable de estos costos, ni de su reembolso, indemnizacidon o compensacién

alguna.

6. ADQUISICION DE LAS BASES

Es requisito para la prestacién de propuestas, la constancia de adquisicién de las Bases por parte de la
empresa que desee presentarse.

Se aclara que:

- la compra de un juego de las Bases posibilita |a presentacion de la empresa en todas las
Areas para las que presente ofertas.

- la compra de un juego de las Bases por parte de una sociedad de un grupo econdmico
posibilita la utilizacién de dicho pliego por parte de cualquier sociedad que forme parte del
mismo grupo econémico.

- en el caso que la oferta sea realizada por un Consorcio, cada uno de los integrantes del
mismo deberd comprar las Bases.

A partir del 18 de setiembre de 2017, las empresas podran adquirir las Bases, las que tendran un valor
de cinco mil Délares (US$ 5.000), y podran ser adquiridas en Tesoreria de la Gerencia Econdmico
Financiera de ANCAP, en Dias Hébiles, en el horario de 9:00 a 12:00 y 13:00 a 16:00 hora local.

La adquisicién de las Bases podrd realizarse a través de una transferencia bancaria. En este caso ANCAP
enviara el comprobante de la adquisicién de las Bases, a la direccién que la empresa indique. La
transferencia bancaria debera ser realizada a:

- Banco de la Reptiblica Oriental del Uruguay — Dependencia Misiones

- Direccidn: Cerrito 440 — Montevideo-Uruguay

- Codigo Swift: BROUUYMM

- Cuenta en ddlares USA: Caja de Ahorros Transferencia N® 151-016449-3
- Beneficiario: ANCAP

debiéndose depositar a favor de ANCAP, cinco mil Délares (US$ 5.000) netos, libres de gastos bancarios
e impuestos.

7. CALIFICACION DE LAS EMPRESAS PARA EL PROCESO DE SELECCION

Las empresas interesadas en participar en el Proceso de Seleccion deberan presentar Carta de Interés,
segtin el modelo identificado como Anexo C.

A los efectos de la evaluacion de la empresa, para su correspondiente calificacién, ANCAP analizard los
siguientes aspectos:
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7.1. ASPECTOS LEGALES (PARA OPERADORES Y NO OPERADORES)

7.1.1. Documentos (originales o autenticados) que acrediten la existencia y representacion
legal junto con el Anexo D.

7.1.2. Declaracién de inexistencia de incompatibilidad e inhabilidad para presentar propuestas,
seglin modelo que se agrega como Anexo E.

7.1.3. Para el caso que la empresa interesada sea una persona juridica extranjera, debera
presentar la documentacién requerida debidamente traducida y legalizada o apostillada,
segun corresponda.

7.1.4. Si el proponente:
7.1.4.1. proyecta constituir un Consorcio para la ejecucién del contrato, se debera
presentar carta intencién de constituir el Consorcio, en las que consten los
siguientes requisitos minimos:
- Intencidn de constituir un Consorcio de acuerdo con la Ley N° 16.060 y
Articulo 193 de la Ley N° 19.149.
- Nombre, integracién y domicilio del futuro consorcio.
7.1.4.2. fuera un Consorcio constituido de acuerdo a la Ley de Sociedades Comerciales N°
16.060 y Articulo 193 de la Ley N° 19.149, deberd presentar ademas el documento
constitutivo del Consorcio, otorgado con los requisitos establecidos segun las
condiciones exigidas en las citadas Leyes.

7.2. ASPECTOS ECONOMICOS / FINANCIEROS (OPERADORES Y NO OPERADORES)

7.2.1. PARA EL PERIODO DE EXPLORACION
7.2.1.1. Para que una empresa califique a los efectos de poder presentar una propuesta en
el Proceso de Seleccidn para las AREAS TIPO | deberd acreditar, o bien:

- Estar dentro del Gltimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100:
Global NOC & 10C Rankings” @

- Suministrar los balances de los 3 ditimos afios (Estado de Situacién
Patrimonial y Estado de Resultados), auditados por auditor independiente,
que acrediten que la empresa posee un patrimonio promedio en el referido
periodo mayor a cien millones de Délares (US$ 100.000.000).

7.2.1.2. Para que una empresa calificada pueda presentar propuestas para mas de un
AREAS TIPO |, debera acreditar un patrimonio promedio complementario a cien
millones de Délares (USS 100.000.000), de veinticinco millones de Délares (USS$
25.000.000) por cada Area adicional.

7.2.1.3. Para que una empresa califique a los efectos de poder presentar una propuesta en
el Proceso de Seleccién para las AREAS TIPO Il deberd acreditar, o bien:
- Estar dentro del dltimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100:
Global NOC & 10C Rankings” 6
- Suministrar los balances de los 3 Ultimos afios (Estado de Situacidn
Patrimonial y Estado de Resultados), auditados por auditor independiente,
que acrediten que la empresa posee un patrimonio promedio en el referido
periodo mayor a doscientos millones de Délares (US$ 200.000.000).
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7.2.1.4. Para que una empresa calificada pueda presentar propuestas para mds de un
AREAS TIPO [, deberd acreditar un patrimonioc promedio complementario
doscientos millones de Délares (USS 200.000.000), de cincuenta millones de
Délares (US$ 50.000.000) por cada Area adicional.

7.2.1.5. Para que una empresa califique a los efectos de poder presentar una propuesta en
el Proceso de Seleccion para las AREAS TIPO Ill deberd acreditar, o bien:

- Estar dentro del Gltimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100:
Global NOC & I0C Rankings” &

- Suministrar los balances de los 3 dltimos afios (Estado de Situacidn
Patrimonial y Estado de Resultados), auditados por auditor independiente,
que acrediten que la empresa posee un patrimonio promedio en el referido
periodo mayor a trescientos millones de Délares (USS 300.000.000).

7.2.1.6. Para que una empresa calificada pueda presentar propuestas para mas de un
AREAS TIPO Ill, deberd acreditar un patrimonio promedio complementario a
trescientos millones de Ddlares (USS$ 300.000.000), de cien millones de Délares
(US$ 100.000.000) por cada Area adicional.

7.2.2. PARA LOS PERIODOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
7.2.2.1. Para que una empresa califique a los efectos de poder presentar una propuesta en
el Proceso de Seleccién para las AREAS TIPO | deber4 acreditar, o bien:
- Estar dentro del (ltimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100:
Global NOC & 10C Rankings” 6
- Suministrar los balances de los 3 (ltimos afios (Estado de Situacion
Patrimonial y Estado de Resultados), auditados por auditor independiente,
gue acrediten que la empresa posee un patrimonio promedio en el referido
periodo mayor a doscientos millones de Délares (USS 200.000.000).

7.2.2.2. Para que una empresa calificada pueda presentar propuestas para mas de un
AREAS TIPO |, deberd acreditar un patrimonio promedio complementario a
doscientos millones de Ddlares (USS 200.000.000), de cincuenta millones de
Délares (US$ 50.000.000) por cada Area adicional.

7.2.2.3. Para que una empresa califique a los efectos de poder presentar una propuesta en
el Proceso de Seleccidn para las AREAS TIPO Il debera acreditar, o bien:
- Estar dentro del dltimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100:
Global NOC & 10C Rankings” 6
- Suministrar los balances de los 3 dltimos afios (Estado de Situacion
Patrimonial y Estado de Resultados), auditados por auditor independiente,
que acrediten que la empresa posee un patrimonio promedio en el referido
periodo mavyor a cuatrocientos millones de Délares (USS 400.000.000).

7.2.2.4. Para que una empresa calificada pueda presentar propuestas para mas de un
AREAS TIPO Il, deberd acreditar un patrimonio promedio complementario a
cuatrocientos millones de Délares (US$ 400.000.000), de cien millones de Ddlares
{US$ 100.000.000) por cada Area adicional.
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7.2.2.5. Para que una empresa califique a los efectos de poder presentar una propuesta en
el Proceso de Seleccién para las AREAS TIPO Il deberd acreditar, o bien:

- Estar dentro del Ultimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100:
Global NOC & 10C Rankings” &

- Suministrar los balances de los 3 ultimos afios (Estado de Situacidn
Patrimonial y Estado de Resultados), auditados por auditor independiente,
que acrediten que la empresa posee un patrimonio promedio en el referido
periodo mayor a seiscientos millones de Délares (USS 600.000.000)

7.2.2.6. Para que una empresa calificada pueda presentar propuestas para mas de un
AREAS TIPO Ill, deberd acreditar un patrimonio promedio complementario a
seiscientos millones de Délares (USS 600.000.000), de doscientos millones de
Délares (USS$ 200.000.000) por cada Area adicional.

7.3. ASPECTOS TECNICOS (SOLO PARA OPERADORES)
Las empresas que soliciten su habilitacién como Operador de algtin Area, deberdn demostrar a ANCAP
que tienen la experiencia operacional suficiente para cumplir las operaciones del Contrato que se agrega
como Anexo O, de acuerdo a las buenas practicas de la industria petrolera. De conformidad con la
informacién proporcionada, ANCAP podra calificar a las empresas solicitantes para actuar como:

7.3.1. OPERADOR DE AGUAS SOMERAS PARA EL PERIODO DE EXPLORACION (AREAS TIPO
1:1,2,3,5Y6).
Para que una empresa califique como Operador de aguas someras para el Periodo de Exploracion
Unicamente, debera acreditar, o bien:

- Estar dentro del dltimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100: Global NOC &
IOC Rankings” y contar con experiencia en operaciones internacionales en el upstream, o

- Haber tenido participacion como operador en el offshore en los tltimos quince (15} afios, y

- Contar con experiencia en operaciones internacionales.

7.3.2. OPERADOR DE AGUAS PROFUNDAS PARA EL PERIODO DE EXPLORACION (AREAS
TIPOI:1,2,3,5Y6 y AREASTIPO II: 4,7,10,11,12, 16,17 v 18)
Para que una empresa califique como Operador de aguas profundas para el Periodo de Exploraciéon
Unicamente, debera acreditar, o bien:

- Estar dentro del Ultimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100: Global NOC &
IOC Rankings” y contar con experiencia en operaciones internacionales en el upstream, o

- Haber tenido participacién como operador en el offshore a una profundidad minima de
200m de agua, en los ltimos quince (15) afos, v

= Contar con experiencia en operaciones internacionales.

7.3.3. OPERADOR DE AGUAS DE FRONTERA TECNOLOGICA PARA EL PERIODO DE
EXPLORACION (TODAS LAS AREAS DEL ANEXO A)
Para que una empresa califique como Operador de aguas de frontera tecnoldgica para el Periodo de
Exploracidn Gnicamente, debera acreditar, o bien:

- Estar dentro del dltimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100: Global NOC &
10C Rankings” y contar con experiencia en operaciones internacionales en el upstream, o

- Haber tenido participacién como operador en el offshore a una profundidad minima de
2.000m de agua, en los tltimos quince (15) afios, y
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- Contar con experiencia en operaciones internacionales.

7.3.4. OPERADOR DE AGUAS SOMERAS PARA LOS PERIODOS DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION (AREASTIPOI: 1,2, 3,5Y6).
Para que una empresa califique como Operador de aguas someras para el Periodo de Exploracion y el
Periodo de Explotacion, debera acreditar, o bien:

- Estar dentro del Gltimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100: Global NOC &
|OC Rankings” y contar con experiencia en operaciones internacionales en el upstream, o

- Un nivel de produccién minimo de 500 BOE/dia durante los Ultimos tres (3) afios, y

- Haber tenido participacién como operador en el offshore en los dltimos quince (15) afios, y

- Contar con experiencia en operaciones internacionales por un periodo no menor a cinco (5)

afios.

7.3.5. OPERADOR DE AGUAS PROFUNDAS PARA LOS PERIODOS DE EXPLORACION Y
EXPLOTACION (AREASTIPO 1:1,2,3,5Y6Y AREAS TIPO II: 4, 7, 10, 11, 12,
16,17 v 18)
Para que una empresa califique como Operador de aguas profundas para el Periodo de Exploracion y el
Periodo de Explotacién, debera acreditar, o bien:

- Estar dentro del dltimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100: Global NOC &
IOC Rankings” y contar con experiencia en operaciones internacionales en el upstream, o

- Acreditar un nivel de produccién minimo de 2.000 BOE/dia durante los (ltimos tres (3)
afos, y

- Haber tenido participacién como operador en el offshore a una profundidad minima de
200m de agua, en los ultimos quince (15) afios, y

- Contar con experiencia en operaciones internacionales por un periodo no menor a cinco (5)
afios.

7.3.6. OPERADOR DE AGUAS DE FRONTERA TECNOLOGICA PARA LOS PER{ODOS DE
EXPLORACION Y EXPLOTACION (TODAS LAS AREAS DEL ANEXO A)
Para que una empresa califique como Operador de aguas de frontera tecnolégica para el Periodo de
Exploracidn y el Periodo de Explotacién, debera acreditar, o bien:

- Estar dentro del Gltimo ranking publicado por Energy Intelligence: “Top 100: Global NOC &
10C Rankings” y contar con experiencia en operaciones internacionales en el upstream, o

- Acreditar un nivel de produccién minimeo de 5.000 BOE/dia durante los Gltimos tres (3)
anos, y

- Haber tenido participacién como operador en el offshore a una profundidad minima de
2.000m de agua, en los tltimos quince (15) afios, y

- Contar con experiencia en operaciones internacionales por un periodo no menor a cinco (5)
afios.

La empresa que califique como Operador de aguas someras sélo podra presentar ofertas como
operador en las dreas 1, 2, 3, 5 y 6; la empresa que califique como Operador de aguas profundas sélo
podra presentar ofertas como operador en las areas 1, 2, 3, 5, 6, 12, 4, 7, 10, 11, 16, 17 y 18; mientras
que aquellas que califiquen como Operador de dreas de frontera tecnolégica podran presentar ofertas
para cualquiera de las Areas obrantes en el Anexo A.
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En el caso de que un Consorcio presente ofertas, la empresa que pretenda actuar como Operador
deberd acreditar por si sola los requisitos exigidos en el numeral 7.3, y no podra participar del Consorcio
en una proporcion menor al 40%.

Se establece ademas que:

- Aquellas Empresas Petroleras que estén dentro del dltimo ranking publicado por Energy
Intelligence: “Top 100: Global NOC & 10C Rankings” y cuenten con experiencia en
operaciones internacionales en el upstream, deberan presentar Unicamente Ia
documentacidn referida en el numeral 7.1; entendiéndose tacitamente cumplidos los
requisitos exigidos en los numerales 7.2 y 7.3.

- Aquellas Empresas Petroleras que al momento de finalizacion del periodo de Presentacion
de Carta de Interés y de documentos para la calificacién de Empresas Petroleras, revistan la
calidad de Operador de contratos vigentes de exploracién y produccién de hidrocarburos
en areas costa afuera de la Republica Oriental del Uruguay, deberdn presentar Unicamente
la documentacién referida en el numeral 7.1; entendiéndose tacitamente cumplidos los
requisitos exigidos en los numerales 7.2y 7.3.

Aquellas empresas que Unicamente califiquen como Operador para el Periodo de Exploracién y fueran
adjudicatarias de un Contrato, en el caso de realizar un descubrimiento, para poder proceder a emitir la
Declaratoria de Comercialidad del mismo y pasar al Periodo de Explotacién, deberan:

- Acreditar que cumplen al momento de la Declaratoria de Comercialidad con los
requerimientos estipulados en 7.2.2 y 7.3.4, 7.3.5 6 7.3.6, seglin corresponda al Area en
cuestion, o

- Ceder 40% o mas del Contrato a una empresa que cumpla los requerimientos estipulados
en7.2.2y7.3.4,7.3.5 6 7.3.6, seglin corresponda al Area en cuestién, quien deberd revestir
el rol de Operador del Periodo de Explotacién, o

- Devolver el area a ANCAP

7.4. GARANTIA DE LA CASA MATRIZ
En el caso de una afiliada, subsidiaria o sucursal, se entenderdn cumplidos los requisitos establecidos en
el numeral 7.2 y/o 7.3, si su casa matriz o controlante (sociedad que cuenta con mas de cincuenta por
ciento del capital accionario de la controlada) acredite lo dispuesto en los referidos numeral 7.2 y 7.3.

En dicho caso, la casa matriz o controlante de la empresa que pretende calificar, debera suscribir la
Carta de Garantia que se agrega como Anexo F.

7.5. NOTIFICACION DEL RESULTADO DEL PROCESO DE CALIFICACION
Una vez efectuado el andlisis de la documentacién referida en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3, ANCAP
notificard a la empresa el resultado del mismo:

- Aspectos legales: califica o no califica.

- Aspectos econémico/financieros: califica o no califica, para el Periodo de Exploracién
tinicamente o para los Periodos de Exploracién y Explotacién. En caso de calificar, se
notificard el nimero de Areas de cada tipo por las cuales la empresa se encuentra
habilitada para presentar propuestas, asi como si es para el Periodo de Exploracién
Unicamente o para los Periodos de Exploracién y Explotacidn.

- Aspectos técnicos: califica como operador de aguas someras, como operador de aguas
profundas, como operador de aguas de frontera tecnoldgica o no califica como operador.
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En caso de calificar, se aclarara si es para el Periodo de Exploracién Unicamente o para los
Periodos de Exploracién y Explotacion.

Sélo las empresas calificadas podrén presentar propuestas y lo podran hacer Unicamente en los
términos en los que fueron habilitados en su calificacién (operador de aguas someras Periodo de
Exploracién / operador de aguas profundas Periodo de Exploracién / operador de aguas de frontera
tecnoldgica Periodo de Exploracién / no operador Periodo de Exploracién / operador de aguas someras
Periodos de Exploracién y Explotacién / operador de aguas profundas Periodos de Exploracién y
Explotacién / operador de aguas de frontera tecnolégica Periodos de Exploracién y Explotacion / no
operador Periodos de Exploracién y Explotacion).

8. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS BASES

8.1. Las empresas podran presentar consultas o solicitar aclaraciones de las Bases, mediante una
Carta dirigida a ANCAP que podra ser enviada por correo O correo electréonico, no
admitiéndose el envio por cualquier otro medio distinto a los indicados.

Las consultas y aclaraciones de las Bases seran evacuadas por ANCAP, la cual notificara el
tenor de las mismas a la empresa que hizo la consulta, a cada una de las empresas que hayan
adquirido las Bases y a cada una de las empresas que hayan presentado solicitud de
calificacidn.

La formulacién de consultas y aclaraciones asi como la respuesta de las mismas, se deberén
ajustar al Cronograma que luce en el numeral 2.

8.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral anterior, ANCAP publicard en la pdgina web:
www.rondauruguay.gub.uy / http://exploracionyproduccion.ancap.com.uy las respuestas a las
Consultas y Aclaraciones formuladas por las empresas.

9. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

9.1. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Las empresas calificadas participantes presentaran en sobre cerrado una propuesta por Area, debiendo
identificar claramente en el sobre los datos del proponente, que se presenta en el Proceso de Seleccion
Ronda Uruguay 3 para el Area (identificar el nimero seglin Anexo A).

9.2. CONTENIDO DE LA/S PROPUESTA/S:

Las Propuestas deberdn contener los siguientes documentos:

- Constancia de compra de estas Bases.

- Declaracién Jurada de la empresa participante por la cual declara conocer y aceptar los
términos y condiciones establecidos en estas Bases, segln formulario identificado como
Anexo B.

- Declaracién Jurada de la empresa participante, aceptando los términos y condiciones del
Modelo de Contrato para el otorgamiento de dreas para la Exploracion-Explotacion de
Hidrocarburos en costa afuera de la Republica Oriental del Uruguay, seglin formulario
identificado como Anexo P.

- Constancia de constitucién de Garantfa de Mantenimiento de Propuesta segun lo dispuesto
en el Numeral 14 de estas Bases.

- Presentacién de propuesta segin Anexo G, Anexo Hy Anexo |.
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Es obligatoria la presentacién de todos los documentos requeridos en este numeral, no siendo posible
modificar el contenido de la propuesta mas alld de la fecha y hora limite para la presentacion de la

misma, establecida en el Numeral 2.

10. VIGENCIA MiNIMA DE LA PROPUESTA

La Propuesta tendra una vigencia minima de ciento ochenta (180) Dias a contar desde la fecha de
apertura.

11. ACTO DE PRESENTACION DE PROPUESTA/S.

11.4. RECEPCION DE PROPUESTA/S

4.1.1. El periodo de recepcién de la/s Propuesta/s corresponde al sefialado en el Cronograma
establecido en el Numeral 2,

4.1.2. El lugar para la recepcién de la/s Propuesta/s es el Edificio ANCAP, sito en Paysandl y
Avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja, 6° piso, Servicios Juridicos - Contratos -
Escribania.

4.1.3. El acto de apertura de la/s Propuesta/s recibida/s hasta las 14:00 horas del dia 26 de abril
de 2018, se llevara a cabo en el 9° piso de ANCAP a las 15:00 horas.

4.1.4. Concluido el acto, se procederd a elaborar y suscribir el acta respectiva, que sera firmada
por el escribano de ANCAP, y los representantes de las empresas presentes.

La recepcidn provisoria de las propuestas no implica aceptacién de las mismas.

11.2. ANALISIS PRELIMINAR DE LAS PROPUESTAS

4.2.1. ANCAP comprobard que los documentos presentados por cada empresa participante
sean los solicitados en las Bases. De no ser asi, ANCAP devolvera la propuesta, teniéndola
por no presentada.

4.2.2. Si existieran defectos de forma, tales como omisiones o errores evidentes (ejemplo error
de digitalizacién), ANCAP comunicar tal extremo a la empresa a los efectos de que, en
un plazo no mayor a 5 dias habiles, subsane la omisién o error bajo apercibimiento de
desestimar su propuesta.

4.2.3. No cabe subsanacién alguna por omisiones o errores relativos a los aspectos técnicos y/o
econdmicos contenidos en el numeral 9.2.

12. INFORMACION TECNICA DE LAS AREAS

12.1. ANCAP dispone, en cardcter de propietario, de la informacién geofisica y de pozo
correspondiente a las cuencas Offshore. Dicha informacion, que se describe en el Anexo K,
esta disponible para ser licenciada por aquellas empresas interesadas.

12.2. ANCAP dispone, en caracter de propietario, de informacién sismica 2D, sismica 3D, gravimetria
y magnetometria, correspondiente a las cuencas Offshore. Dicha informacién, que se describe

en el Anexo L, esta disponible para ser licenciada por aguellas empresas interesadas.

12.3.En ambos casos, la informacién serd entregada con caracter confidencial, a cuyos efectos la
empresa debera suscribir el Acuerdo de Confidencialidad que obra como Anexo J.

12.4. La informacidn geofisica y/o geoldgica disponible bajo la modalidad de Contrato Multicliente
suscritos entre ANCAP y diversas compafiias de servicios, cuyas caracteristicas lucen en Anexo
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M, podran ser licenciadas a las distintas empresas de servicios correspondientes, quienes
actualmente realizan la comercializacidn de dichos datos.

12.5. La informacién geofisica y/o geolégica que se describe en el Anexo N, refiere a contratos y/o
proyectos de contratos bajo la modalidad Multicliente entre ANCAP y diversas compaiiias de
servicios, que a la fecha alin no se encuentra disponible para su licenciamiento, pero que se
estima podra estarlo para la fecha de presentacién de propuestas.

12.6. ANCAP no es responsable por las decisiones que las empresas puedan tomar en base al
contenido de la informacidn referida en los numerales 12.1, 12.2, 12.4 y 12.5.

13. EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

ANCAP evaluaré las propuestas presentadas por las empresas a través de los siguientes conceptos:

13.1. PROGRAMA EXPLORATORIO

Dentro de este concepto se evaluara Unicamente lo siguiente:

a) Perforaciones de pozos exploratorios (o estratigraficos en el caso de las Areas Tipo Ill)

b) Adquisicién, procesamiento e interpretacién de datos sismicos 3D

c) Adquisicién, procesamiento e interpretacion de datos sismicos 2D

d) Adquisicién, procesamiento e interpretacién de datos electro-magnéticos

e) Geoquimica de sedimentos del lecho marino

f) Licenciamiento del paquete de datos basicos, descrito en el Anexo K.

g) Licenciamiento de datos sismicos 2D UR07, UR08 y/o UR11, y/o de datos sismicos 3D, descritos
en el Anexo L.

h) Procesamientos especiales (entendiéndose por tales: Andlisis AVO o Inversién de trazas) sobre
los datos sismicos 2D (URO7, UR0OS y/o UR11) y/o 3D de ANCAP, descritos en el Anexo L.

i) Licenciamiento de cualquier informacién descrita en el Anexo M.

i) Licenciamiento de cualquier informacion descrita en el Anexo N.

No se acreditard como unidad de trabajo para la Propuesta de Programa Exploratorio para el
Subperiodo Basico (Anexo G), cualquiera de los conceptos identificados con los literales g) y i) que
hubieran sido utilizados para el cumplimiento de un Programa Exploratorio Comprometido (PEC) en
contratos anteriores.

En cualquiera de los conceptos identificados como licenciamiento de informacién, la forma de acreditar
el referido licenciamiento serd a través de la presentacidn, junto con el Anexo G, del recibo de pago
correspondiente.

Los trabajos realizados por contratos anteriores excediendo el Programa Exploratorio Comprometido
oportunamente acordado, seran contabilizados como parte de una oferta, prorrateados al porcentaje
de participacién de cada empresa, en caso de que la empresa presentara una oferta y ofreciera ese
trabajo exploratorio realizado en exceso al PEC.

A todos los efectos, las Unidades de Trabajo (UT) para la valuacién de los programas exploratorios
minimos se ponderaran de acuerdo a la Tabla 2:
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POZOS LAMINA DE AGUA (m) VALUACION (UT)
Tipo 3 y estratigraficos mas de 500 30.000 UT
Tipo 2 100 a 500 20.000 UT
Tipo 1 menos de 100 10.000 UT
NUEVOS TRABAJOS EXPLORATORIOS VALUACION (UT)
Levantamiento de Sismica 3D 2,0 UT/Km®*
Levantamiento de Sismica 2D 0,1 UT/Km

Electromagnetismo

10,0 UT/receptor

Geoquimica de sedimentos de lecho marino

3,0 UT/muestra recuperada

PROCESAMIENTOS DE DATOS SiSMICOS ANCAP

VALUACION (UT)

Procesamientos especiales sobre la informacién sismica 2D de ANCAP,
Anexo L (2007, 2008 y 2011).

0,04 UT/Km

Procesamientos especiales sobre la informacidon sismica 3D de ANCAP,
Anexo L.

0,08 UT/Km*

LICENCIAMIENTO DE INFORMACION EXISTENTE TIPO 2

VALUACION (UT)

Licenciamiento de datos sismicos 3D dentro del Area (segln Anexo L,
Anexo M y Anexo N).

2,00 UT/Km*

Licenciamiento de datos sismicos 3D fuera del Area (segln Anexo L,
Anexo M y Anexo NJ.

0,50 UT/Km?*

LICENCIAMIENTO DE INFORMACION EXISTENTE TIPO 1

VALUACION (UT)

Licenciamiento de datos sismicos 2D procesados en profundidad PSDM
(segtin Anexo L, Anexo M y Anexo N).

0,1 UT/Km

Licenciamiento de paquete de datos basicos de ANCAP (segtin Anexo K)

40 UT

Licenciamiento de: Estudio de Geologia del Petréleo de Uruguay, Estudio
Complementario de Geologia del Petrdleo de Uruguay, estudio de
inclusiones de fluidos (seglin Anexo M).

6 UT/estudio

Licenciamiento del Estudio de deteccién de microseeps en muestras de
sedimentos del fondo marino (segiin Anexo M).

30 UT/estudio

Licenciamiento de programa de datos digitales de registros de pozos Lobo
y Gaviotin (seglin Anexo M).

0,5 UT/pozo

Licenciamiento de productos avanzados de procesamiento sobre los
datos sismicos UR11 (segiin Anexo M).

0,04 UT/Km

DESARROLLO DE TECNOLOGIA ULTRAPROFUNDA

VALUACION (UT)

Presupuesto para investigacion en desarrollo de tecnologia de
exploracién en aguas ultraprofundas (sélo aplicable a AREAS TIPO II1).

200 UT/millén de USS

TABLA 2: UNIDADES DE TRABAJO EXPLORATORIO

Con respecto a la Tabla 2 se aclara que:

- El proponente debera indicar el tipo de pozo ofrecido (nicamente dentro de las tres
opciones establecidas. La profundidad total de cada pozo (lamina de agua + sedimentos)
debera estar acorde con el objetivo geoldgico a evaluar. En las AREAS TIPO Ill se puede

ofrecer la perforacién de un pozo estratigréfico.

- El procesamiento de datos sismicos 2D y 3D referidos en los literales b) y c) debera ser en
tiempo (PSTM) y en profundidad (PSDM), contabilizandose los Km o Km® con cobertura

completa (Full Fold).

- El Electromagnetismo listado en el literal d) se refiere a CSEM, con un espaciamiento

maximo entre receptores de 2,5Km

- Para la geoquimica referida en el literal e) se seguiran los siguientes criterios:
o Laseleccion de los sitios de muestreo deberd estar sustentada en datos geofisicos.
o Lla toma de sedimentos deberd realizarse con piston-core o gravity-core con un
minimo de 6 metros de longitud. Se considerardn las muestras que tengan una

recuperacion minima de 50%.
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o Sobre las muestras obtenidas se deberan realizar andlisis geoquimicos estandar
(composicién de gas “headspace” por GC C1-C6, Carbono organico total TC + TOC,
Extraccion con solvente, Extraccién GC, fluorescencia TSF). Asimismo, sobre el 10% de
las muestras obtenidas se deberan realizar anélisis avanzados (Extraccion GC-MS para
las fracciones saturadas y arométicas, GC-IRMS).

- La compra de Informacién no es obligatoria.

- La compra de la informacién sismica 2D propiedad de ANCAP, referida en el literal g), podra
ser parcial, con la limitante que deberan corresponder a lineas enteras.

- La compra de la informacién sismica 3D propiedad de ANCAP, referida en el literal g), no
podra ser parcial, debiéndose licenciar el paquete entero.

- Los Procesamientos Especiales referidos en el literal h) deberén realizarse sobre la
informacién sismica 2D, levantamiento 2007, 2008 y/o 2011, y/o la sismica 3D UR13
oportunamente licenciada de ANCAP.

- Respecto al Desarrollo de Tecnologia Ultraprofunda, el objetivo es identificar los desafios,
monitorear y apoyar el avance de conocimiento y tecnologia, definir el concepto, y
elaborar el proyecto de perforacién (ingenieria, tecnologia y economia) en las AREAS TIPO
1.

- En la eventualidad que ANCAP dispusiera de otra informacién que no estd descrita en los
Anexos K o L, que estuviera disponible para su licenciamiento al momento de la
presentacién de propuestas en el marco de Ronda Uruguay 3, el licenciamiento de la
informacién correspondiente serd computado en Unidades de Trabajo segun lo estipulado
por la Tabla 2 de las Bases. En tal caso, ANCAP haré publica las caracteristicas técnicas de la
informacién disponible, su valuacién en Unidades de Trabajo y su precio de venta.

A todos los fines del Contrato (Clausula 9°- PERIODO DE EXPLORACION y Cléusula 31° - GARANTIAS del
Modelo de Contrato), el costo total de los trabajos ofrecidos en el Programa Exploratorio Comprometido
para el Subperiodo Basico, y los eventuales Subperiodo Complementario y/o de Prérroga, resultara de
valorizar el mismo en base a que a la Unidad de Trabajo se le asigna un valor de cinco mil Délares (USS$
5.000).

La Tabla 3 presenta el Programa Exploratorio Minimo del Subperiodo Bésico correspondiente a cada una
de las Areas ofrecidas en el Anexo A.

Para cada Area (Columna A) se establecen las Unidades de Trabajo minimas requeridas en el Subperiodo
Bésico (Columna B).

Para cumplir con dicho Programa Exploratorio Minimo pueden ofrecerse Unidades de Trabajo
resultantes de la perforacién de pozos, de la realizacion de nuevos trabajos exploratorios, del
procesamiento especial sobre datos sismicos de ANCAP, de la compra de informacién existente, y dela
inversién en desarrollo de tecnologia ultraprofunda, de acuerdo a las siguientes condiciones:

- El ndmero méaximo de Unidades de Trabajo que seran computados a través del
licenciamiento de informacién existente Tipo 1, esta limitado al valor presentado en la
Columna C.

- Las Unidades de Trabajo que el proponente ofrezca a partir de la realizacion de nuevos
trabajos, podran realizarse entre las opciones presentadas en la Columna D, pero se
contabilizaran con el limite porcentual establecido para cada una de las opciones en la
Columna E.

- El licenciamiento de informacion existente Tipo 2, se considera como la realizacion de
nuevos trabajos y por lo tanto se aplica el limite porcentual de la columna E.
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El limite porcentual establecido en la Columna E se aplica sobre la diferencia entre las UT
del Programa Exploratorio Minimo (Columna B) y las UT que el proponente pudiere haber
ofertado a través del licenciamiento de informacidn existente.

RONDA URUGUAY 3

-

A B C D E
Unidads.:s de Maximo de UT % méxifno de UT
.trabaju o través del a realizar que
p exigidas en el s A 4 pueden
Areas licenciamiento Nuevos trabajos computables
Programa i o computarse con
3 de informacién
Exploratorio s ) cada nuevo
Minimo existente Tipo 1 trabajo

PozosTipo 1,203 llimitado

Levantamiento de Sismica 3D llimitado

Levantamiento de Sismica 2D [limitado
1,2,3,4,5y6 350 150 Electromagnetismo 40%
Geoquimica de sedimentos de lecho marino 70%
Procesamientos especiales 60%
Licenciamiento de datos sismicos 3D 95%

Pozos Tipo 1,203 llimitado

Levantamiento de Sismica 3D Ilimitado
Levantamiento de Sismica 2D 70%
12y 16 3000 1500 Electromagnetismo 85%
Geoquimica de sedimentos de lecho marino 70%
Procesamientos especiales 10%
Licenciamiento de datos sismicos 3D 85%

Pozos Tipo 1,203 Ilimitado

Levantamiento de Sismica 3D Ilimitado
Levantamiento de Sismica 2D 70%
7y1l 3000 1000 Electromagnetismo 85%
Geoquimica de sedimentos de lecho marino 70%
Procesamientos especiales 10%

Licenciamiento de datos sismicos 3D Ilimitado

Pozos Tipo 1,203 Ilimitado

Levantamiento de Sismica 3D llimitado
Levantamiento de Sismica 2D 70%
10 2000 1000 Electromagnetismo 85%
Geogquimica de sedimentos de lecho marino 70%
Procesamientos especiales 10%

Licenciamiento de datos sismicos 3D Ilimitado

Pozos Tipo 3 llimitado

Levantamiento de Sismica 3D Ilimitado
Levantamiento de Sismica 2D 50%
17y 18 6000 2000 Electromagnetismo 85%
Geoquimica de sedimentos de lecho marino 70%
Procesamientos especiales 10%
Licenciamiento de datos sismicos 3D 70%

Pozos Tipo 3 o estratigrafico Ilimitado

Levantamiento de Sismica 3D llimitado

Levantamiento de Sismica 2D Ilimitado
Electromagnetismo 40%
19,20, 21y 22 oRd 200 Geoquimica de sedimentos de lecho marino 60%
Procesamientos especiales 10%
Desarrollo de Tecnologia 50%
Licenciamiento de datos sismicos 3D 95%

TABLA 3: PROGRAMA EXPLORATORIO POR AREA
13.2. ASOCIACION

Dentro de este concepto se considerara el porcentaje que el proponente acepta como participacion

maxima de ANCAP, dentro del rango del 20% al 40%, segln lo establecido en el Anexo H.
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13.3. PROPUESTA ECONOMICA
Dentro de este concepto se evaluard el porcentaje de Profit Oil para el Contratista y para el Estado
Uruguayo (por tipo de Hidrocarburo y variable en funcion del Factor R). Por Factor R se entiende la
relacién entre Ingresos Brutos y Cost Oil acumulados hasta el trimestre en consideracion. El oferente
debera proponer el valor de incremento del Profit Oil del Estado para cada rango de acuerdo a la Tabla
4.

Factor R % Profit Oil Estado Uruguayo
<1 8+X
1-15 15+X
1,5-2 20+ X
B2 30+X

TABLA 4: % PROFIT OIL ESTADO URUGUAYO VS. FACTOR R
Con respecto a la Tabla 4 se aclara que:

- El porcentaje propuesto por el oferente de incremento del Profit Oil del Estado Uruguayo,
o0 sea el valor X, deberd ser un nlmero positivo, sin decimales, que podrd variar entre 0 y
70.

- El oferente debera realizar una propuesta de X para cada tipo de hidrocarburo, segun lo
establecido en el Anexo I.

13.4. METODOLOGIA PARA COM PARACION DE OFERTAS
Los conceptos identificados en los numerales 13.1, 13.2 y 13.3, a ser proporcionados por las empresas
en sus propuestas, seran ponderados porcentualmente segun los siguientes valores:

Concepto Factor de ponderacién
Programa Exploratorio Comprometido 40%
Porcentaje maximo de asociacion de ANCAP 20%
Incremento del Profit Qil para el Estado Uruguayo 40%

TABLA 5: FACTOR DE PONDERACION DE LOS CONCEPTOS DE LA PROPUESTA

La Propuesta ganadora para una determinada Area sera aquella que obtenga el mayor puntaje final,
resultante de la suma de los valores propuestos para cada uno de los conceptos, en cada una de las tres
alternativas (Petréleo °API >25; Petréleo °API <25 y Gas Natural), ponderados por los valores
establecidos.

Los porcentajes referidos resultaran de la aplicacién de las ecuaciones siguientes para cada una de las
alternativas.

13.4.1.PUNTAIE 1: PARA PETROLEOS °API > 25

Puneaj 20(A)+40(UT)+40(XX)
untaje, = 20 * % *
! Amax UTmﬂx max

Siendo:

- A: % de asociacidn ofrecida
- Annax: Maximo % de asociacion ofrecido
- UT: Total de Unidades de Trabajo ofrecidas
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- UTax: méximo de total de Unidades de Trabajo ofrecidas
- X: valor incremental del Profit Oil del Estado para petrdleos >25° API
- Xmax: Maximo de valor incremental del Profit Oil del Estado para petroleos >25° API

13.4.2.PUNTAJE 2: PARA PETROLEDS APl < 25

4 )+40 ( ur )+40 ( X )
* *
Amax UTmax - X"max

Puntaje, = 20 * (

Siendo:
- A: % de asociacién ofrecida
- Amax: Maximo % de asociacién ofrecida
- UT: Total de Unidades de Trabajo ofrecidas
- UTmax: maximo de total de Unidades de Trabajo ofrecidas
- X’: valor incremental del Profit Oil del Estado para petréleos <25° AP|
- X' nax: Maximo de valor incremental del Profit Oil del Estado para petréleos <25° API
13.4.3.PUNTAIJE 3: PARA GAS NATURAL
Puntaje; = 20 (AA)+40 (UT)+40 (XG)
untaje; = 20 * * | ——
? max UTmax XGmax
Siendo:

- A: % de asociacidn ofrecida

- Anmax: Maximo % de asociacion ofrecida

- UT: Total de Unidades de Trabajo ofrecidas _

- UTax: méximo de total de Unidades de Trabajo ofrecidas

- Xg: valor incremental del Profit Qil del Estado para Gas Natural

- Xemax: Maximo de valor incremental del Profit Qil del Estado para Gas Natural

13.4.4.PUNTAJE TOTAL
El resultado de cada uno de los conceptos, se redondeard a dos decimales y la suma de los puntajes
obtenidos mediante las ecuaciones de 13.4.1, 13.4.2 y 13.4.3 corresponde al puntaje total obtenido por

la propuesta para una determinada Area.

PuntajeTotal = Puntaje, + Puntaje, + Puntaje,

Los valores de A, UT, X, X’ y Xg responden a lo propuesto en las ofertas y los valores de Az, UTmaw Xmax
X max ¥ Xemax corresponden al mayor valor de los mismos, entre |os ofrecidos en las propuestas para una

determinada Area.

13.5. ADJUDICACION DE UN AREA
La adjudicacion de un Area se realizaré a la propuesta presentada por la empresa que obtenga el mayor
Puntaje Total segin 13.4.4.

13.6. CONSULTAS DE ANCAP
ANCAP podra realizar a los proponentes las consultas y/o aclaraciones que estime necesarias para la

mas correcta interpretacidn de la Propuesta.
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13.7. SOLUCION EN CASO DE PROPUESTAS SIMILARES
En el caso que, de la comparacion de propuestas presentadas para un Area, se plantee la situacion de
dos o mas propuestas similares, ANCAP podra invitar a las empresas a mejorar sus respectivas
propuestas, otorgdndoles para ello un plazo de cinco (5) dias habiles.

ANCAP consideraréd como propuestas similares aquellas que luego de la evaluacion segln los criterios
fijados en el numeral 13.4 alcancen un puntaje tal que la diferencia entre si sea menor al cinco por
ciento (5%).

La adjudicacién se realizard a la empresa que obtenga el mayor puntaje, luego de la mejora.

En caso de generarse un empate, como resultado del proceso de mejora de propuestas, se procedera a
realizar un sorteo, el cual se realizara en la fecha que ANCAP comunique, ante escribano publico y en
presencia de representantes acreditados de los proponentes, si asf lo quisieran.

14. GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

Junto con la propuesta, la empresa deberd constituir a favor de ANCAP una garantia en Délares (que
puede ser en efectivo, mediante aval de un banco con representacién local, valores publicos que coticen
en bolsa) por un valor de cincuenta mil Délares (US$ 50.000), la cual debera cubrir el periodo de vigencia
de la oferta.

15. AUTORIZACION DEL PODER EJECUTIVO

Una vez determinada la mejor Propuesta para un Area, ANCAP integrard en el Modelo de Contrato
{(Anexo O) los datos que surgen de dicha Propuesta. '

Cumplido este tramite, ANCAP solicitara al Poder Ejecutivo autorizacién para la contratacion con la
empresa adjudicataria del Area en cuestién.

La autorizacién por parte del Poder Ejecutivo es condicién para la firma del Contrato con la empresa
adjudicataria.

16. SUSCRIPCION DEL CONTRATO

La suscripcién del Contrato se llevard a cabo en un plazo no mayor a treinta (30) Dfas de publicado el
Decreto del Poder Ejecutivo autorizando la firma del Contrato, siempre que la empresa adjudicataria
haya dado cabal cumplimiento a los requisitos legales exigidos para la firma del Contrato.

A tales efectos, se deja constancia que la adjudicataria de un Area podr3, o bien:

- constituir en el pais una sociedad comercial conforme lo dispuesto en la Ley N° 16.060 y
sus modificativas, en caso que ya no revista dicha condicion, o.
- registrar una sucursal conforme lo dispuesto en la Ley N° 16.060 y sus modificativas.

Para el caso que el adjudicatario fuera un Consorcio (Ley N° 16.060 y Ley N° 19.149), el mismo deberd
integrarse por sociedades comerciales constituidas o sucursales registradas conforme lo dispuesto en la
Ley N° 16.060 y sus modificativas, cuyos socios o accionistas deberén ser las empresas adjudicatarias del
Area.
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ANEXO A
AREAS DE CONTRATO

RONDA URUGUAY 3
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Las Areas de Contrato definidas para la Ronda Uruguay 3 comprenden una superficie aproximada de
77.243 Km® en el offshore, divididas en 17 dreas.

En adelante se presenta la ubicacién de cada Area definida por sus vértices, los cuales estan expresados

en coorde

nadas geograficas (latitud y longitud) Datum WGS84.

58°C0W 57°00W 56°0'0"W 55°00°W 54°00W 53°00"W 52'00°W 51°00°W 50'00W 49°00W
L L ' ' .
Ronda Uruguay 3
33"30'0"S 3273009
Referencias:
| Areas con Contrato Vigente
34°00°s URUGUAY A . -34'00'S
w_] Areas ofrecidas en Ronda 3
Batimetria
34°30'0"S ———
35°0'0"S -35°00"S
35"30'0°S4 = 35°200"S
=
7=
LLl
36°0'0°S (U] [36°0'0"S
35°30'0"S -36°20'0"5]
LIMITES LATERALES MARITIMOS DE LA PLATAFORMA
CONTINENTAL URUGUAYA
LIMITE LATERAL MARITIMO ARGENTINO - URUGUAYO
Esti datenminado por ks lineas definids por ios siguinies puntos: =
37°0'0"S4 Lattue  35°38°00° Sur Lataud  37% 20°48° Sur Ooea‘rlo F37°00°S
Longitud 55° 52'00° Oesto A7 Longiud 83 43730 Oestn Atlantico
Loiltd  37°08°00° Sur Lattwg 37 24°48" Sur
21 Longitud 54* 18730 Qeate 40 Longitud 52 3400 Oeste
36 Lat ITS300
37°300°S- | 20 Congaus 240200 oste 25 Longiod 52 4318 Dot -37+200°
Lathog  37* 127427 Syr Lattud 37 3700 Sur
19 Lonplud 64701700 22 Longitud 57 09°12” Ooste
M Lesd 3791026 Sur Nota: sooroensdan geagraficas en sistema Sistema de Cocrdenadas:
R T 2 Proyeccion: Mercalor .
38°00°S Fidrogeatia N de L3 Rasiolca Arenting Datum: WGS84 -38°00"S
Falso Este: 500.000
LIMITE LATERAL MARITIMO BRASILERD - URUGUAYO Falso Norte: 10.000.000
mmwmmmﬂ:ag‘;«mmmmmw Meridiano Central: 57° 0' 0" W
Pues By LMD 3PN S0 0 25 50 100 Paralelo Estandar- 0°0'0" S
38°30'0"S Longtd 53¢ 3222 Cesin S s KM Unidades: metros 38°300°S
T T T
58°00"W 57°00"W 56°00"W 5500w 5400w 5300w S00W s1°00W S0°00W 45°00W

FIGURA 1: AREAS DISPONIBLES PARA EL PROCESO DE SELECCION RONDA URUGUAY 3
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AREAS TIPO |

RONDA URUGUAY 3
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FIGURA 2: AREA 1
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FIGURA 3: AREA 2
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FIGURA 4: AREA 3
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FIGURA 5: AREA 5
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FIGURA 6: AREA 6
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FIGURA 7: AREA 4
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FIGURA 8: AREA 7
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FIGURA 9: AREA 10
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FIGURA 10: AREA 11
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FIGURA 11: AREA 12
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FIGURA 12: AREA 16
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FIGURA 13: AREA 17
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FIGURA 15: AREA 19
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FIGURA 16: AREA 20
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FIGURA 17: AREA 21
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FIGURA 18: AREA 22
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ANEXO B

DECLARACION JURADA ACEPTANDO LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL MODELO DE BASES.

Sefores
ANCAP

Presente.

Referencia: Proceso de Seleccién “Ronda Uruguay 3”

Area a la que aplica
De nuestra mayor consideracién:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con (C.L.,
Carné de Extranjeria o Pasaporte), en mi condicion de representante legal de
(Denominacién de la Empresa), que se presenta como Empresa Participante al Proceso de Seleccién
“Ronda Uruguay 3” declaro que mi presentada:

Conoce, acepta y se somete expresamente a las “Bases para el proceso de seleccién de empresas
petroleras para la exploracién y explotacién de hidrocarburos en la plataforma continental de la
Republica Oriental del Uruguay” (Ronda Uruguay 3).

Firma:

Nota: Este formato debera adaptarse para el caso de Consorcio.
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ANEXO C
CARTA DE INTERES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE
SELECCION

(FECHA)

RAZON SOCIAL:

Sefiores ANCAP:
El suscrito identificado con la cédula de ciudadania / extranjeria / pasaporte
expedida (o) en legal de la Compafifa , domiciliada en _

y suficientemente autorizado seglin consta en Poder Especial, presento los
documentos relevantes para la habilitacién de la capacidad juridica, econdmica y técnica para contratar
en el Proceso de seleccién “Ronda Uruguay 3” y declaro con la firma de la presente carta, bajo la
gravedad de juramento que:

1. Ni la persona juridica que represento ni el suscrito se encuentran incursos dentro de las
inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones, estatutarias o contractuales.
Que toda la informacién anexa para la habilitacion es veraz y susceptible de comprobacidn.
Que mi representada no tiene circunstancia que le impida participar en el Proceso o
pudiera llevarla al incumplimiento de las obligaciones que adquiere en virtud del mismo.

La Compafiia presenta la documentacion relevante a efectos de ser considerada por
ANCAP para la habilitacién en calidad de (operador / no operador), para Areas Tipo
(1/1y /1, Nyll), para (el Perfodo de Exploracién / los Periodos de Exploracion y

Explotacion).

Para todos los efectos informo a ustedes que toda la correspondencia relacionada con el Proceso de
Seleccién “Ronda Uruguay 3” |a recibiremos en:

Direccidn:
Ciudad:
Fax:
Teléfono:

Correo Electronico:

Nota: En caso de comunicacién via correo electrénico, el correo enviado a la Compafiia sera considerado
como formalmente entregado, cuando ANCAP reciba automaticamente dicha constancia.
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ANEXO D
DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION Y CAPACIDAD LEGAL DEL
OFERENTE
1 Denominacién de la Sociedad o Consorcio
2. Domicilio de la sede principal (Casa Matriz o Controlante)
3. Lugar y fecha de constitucién de la Sociedad
4, Estatuto de constitucién de la Sociedad
5. Certificado de existencia legal y funcionamiento de la Sociedad
6. Copia del Contrato de Consorcio (de corresponder)

Firma:

Lugar y fecha:

Nota: En caso de Consorcios, los documentos sefialados en los numerales 1 a 5 deberan presentarse por
cada una de las Sociedades integrantes del Consorcio.
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ANEXO E

DECLARACION JURADA DE INEXISTENCIA DE INCOMPATIBILIDAD
E INHABILIDAD PARA PRESENTAR PROPUESTAS

En mi calidad de representante legal de [a empresa , declaroc que tanto yo como mi
representada, segln corresponda:

a) No tiene prohibicidn de ningln tipo para contratar en Uruguay.
b) No estd inhabilitada por sentencia judicial.
c) No estd en estado de quiebra, concordato o liquidacion ordenada por la autoridad

competente, ni afectada a procesos de quiebra, insolvencia o convenios judiciales o
extrajudiciales con acreedores, ni posee deudas financieras vencidas, ni en general existen
hechos que afecten o puedan afectar sustancialmente en forma negativa la situacién
patrimonial de la sociedad, de manera que pudiera verse afectada su solvencia econdmica.

d) En general no existe disposicién legal, estatutaria o contractual que le prohiba o inhabilite a
presentar propuestas en el proceso de seleccién “Ronda Uruguay 3”.

Firma:

Lugar y Fecha:

Nota: En caso de Consorcios, esta declaracién deberd ser suscripta por cada una de las empresas.
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ANEXO F

MODELO DE CARTA GARANTIA DE CASAS MATRICES O

CONTROLANTES
El suscrito, , natural de mayor de edad, domiciliado en __
, manifiesta que:
1) En mi caracter de obro en nombre y representacion de
____ (Casa Matriz), sociedad constituida con arreglo a las leyes de
seglin los documentos y certificados que acreditan la constitucion, existencia y
representacién de dicha sociedad debidamente traducidos y legalizados.
2) Que fue autorizado por (Casa Matriz) para otorgar y suscribir
todos los documentos para garantizar solidariamente todas las obligaciones que
___ (Contratista / Operador segin corresponda), adquiera por el presente Contrato de
Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos a celebrarse con ANCAP, para el Area
3) (Casa Matriz) declara bajo juramento que no existe disposicion legal,
estatutaria o contractual que le prohiba, el otorgamiento de la presente garantia.
4) Que por ser (Casa Matriz) garante solidario de
(Contratista / Operador seglin corresponda) reconoce y acepta que carece de derecho para
invocar el beneficio de excusién y cualquier otro beneficio reconocido a los fiadores no
solidarios. Por consiguiente se obliga a responder del cumplimiento o por los perjuicios
originados en el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de exploracion
y explotacién a celebrarse con ANCAP para el area de manera directa vy
principal.
Suscrita en el dia de 201X
Por: (Casa Matriz)
Sr.: Representante Legal
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PROPUESTA DE PROGRAMA EXPLORATORIO — SUBPERIODO

BASICO

Referencia: Proceso de Seleccién “Ronda Uruguay 3”

Area ala que aplica

{(Nombre de la Empresa)

LAMINA DE AGUA < UNIDADES UTA
POZOS (m) VALUACION (UT) PROPUESTA DE TRABAJO | CONTABILIZAR
Tipo 3 y estratigraficos mas de 500 30.000 UT
Tipo 2 100 a 500 20.000 UT
Tipo 1 menos de 100 10.000 UT
NUEVOS TRABAJOS EXPLORATORIOS VALUACION (UT)
Levantamiento de Sismica 3D 2,0 UT/Km®
Levantamiento de Sismica 2D 0,1 UT/Km

Electromagnetismo

10,0 UT/receptor

Geoquimica de sedimentos de lecho marino

3,0 UT/muestra
recuperada

PROCESAMIENTOS DE DATOS SISMICOS ANCAP

VALUACION (UT)

Procesamientos especiales sobre la informacién
sismica 2D de ANCAP, Anexo L (2007, 2008 y
2011).

0,04 UT/Km

Procesamientos especiales sobre la informacion
sismica 3D de ANCAP, Anexo L.

0,08 UT/Km®

LICENCIAMIENTO DE INFORMACION EXISTENTE
TIPO 1 (%)

VALUACION (UT)

Licenciamiento de datos sismicos 2D procesados
en profundidad PSDM (segun Anexo L, Anexo M
y Anexo N).

0,1 UT/Km

Licenciamiento de paquete de datos basicos de
ANCAP (segun Anexo K).

40 UT/paquete

Licenciamiento de: Estudio de Geologia del
Petrdleo de Uruguay, Estudio Complementario
de Geologia del Petrdleo de Uruguay, estudio de
inclusiones de fluidos (seglin Anexo M).

6 UT/estudio

Licenciamiento del Estudio de deteccién de
microseeps en muestras de sedimentos del
fondo marino (segln Anexo M).

30 UT/estudio

Licenciamiento de programa de datos digitales
de registros de pozos Lobo y Gaviotin (segun
Anexo M).

0,5 UT/pozo

Licenciamiento de productos avanzados de
procesamiento sobre los datos sismicos UR11
{segun Anexo M).

0,04 UT/Km

LICENCIAMIENTO DE INFORMACION EXISTENTE
TIPO 2 (*)

VALUACION (UT)

Licenciamiento de datos sismicos 3D dentro del

2,00 UT/Km*
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Area (seglin Anexo L, Anexo M y Anexo N).

Licenciamiento de datos sismicos 3D fuera del

: 0,50 UT/Km®
Area (Anexo L, Anexo M y Anexo N). 3 JKm

DESARROLLO DE TECNOLOGIA VALUACION (UT)
ULTRAPROFUNDA

Presupuesto para investigacion en desarrollo de
tecnologia de exploracién en aguas
ultraprofundas (sélo aplicable a Areas Tipo Ill).

200 UT/millén de
uss

TOTAL:

TABLA 6: PROPUESTA DE PROGRAMA EXPLORATORIO PARA EL SUB-PERIODO BASICO

VALOR ASIGNADO a la UT = US$ 5.000

Monto total Programa Exploratorio Comprometido: USS

Firma:

(*) Nota: la forma de acreditar el licenciamiento de informacidn existente (Tipo 1y 2) serd a través de la
presentacién del recibo de pago correspondiente, en la propuesta junto con este Anexo.

(**) Nota: El TOTAL corresponde a la suma de cada una de las Unidades de Trabajo (por concepto de

pozos, nuevos trabajos exploratorios, procesamiento de datos sismicos de ANCAP, licenciamiento de
informacién existente Tipo 1 y Tipo 2, y desarrollo de tecnologia ultraprofunda).
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ANEXO H
PORCENTAIJE DE ASOCIACION

Referencia: Proceso de Seleccién “Ronda Uruguay 3”

(Nombre de la Empresa)

Area ala que aplica

PORCENTAJE MAXIMO DE PARTICIPACION DE ANCAP EN CASO DE ASOCI.ACIC')N.

(Nombre de la Empresa) acepta como porcentaje mdximo de

participacion de ANCAP, una vez declarada la comercialidad de un descubrimiento, %
( por ciento).
FIRMA:

Nota: Conforme el numeral 13.2 de las Bases, el rango de la eventual participacién de ANCAP se
establece entre el 20% (veinte por ciento) al 40% (cuarenta por ciento).
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ANEXO |
PROPUESTA ECONOMICA

Referencia: Proceso de Seleccidn “Ronda Uruguay 3”

(Nombre de la Empresa)

Area a la que aplica

Para Petroleos °API > 25

Valor de incremento del Profit Oil del Estado Uruguayo:

X =

Para Petrdleos °API < 25

Valor de incremento del Profit Qil del Estado Uruguayo:

X =

Para Gas Natural

Valor de incremento del Profit Oil del Estado Uruguayo:

XG=

Nota: Estas referencias responden a la nomenclatura utilizada en los numerales 13.3 Propuesta
Econdmica y 13.4 Metodologia para comparacion de ofertas, de las Bases.

FIRMA:
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ANEXO J
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Cualquier empresa que desee adquirir los paquetes de informacién geofisica, geoldgica y/o de pozos
descrita en los Anexos K y/o L, debera previamente suscribir el siguiente Acuerdo de Confidencialidad:

ESTE ACUERDO, es firmado el dia _ de de 20 , entre:

ADMINISTRACION NACIONAL de COMBUSTIBLES, ALCOHOL Y PORTLAND, un Ente Auténomo (persona
juridica de derecho publico) organizado y existente conforme a las leyes de la Republica Oriental del
Uruguay, con su domicilio en Paysandu S/N esq. Av. Libertador Brigadier General Lavalleja, Montevideo,

Uruguay (denominado a continuaciéon como "Reveladora”), y una empresa
organizada y existente conforme a las leyes de , con su domicilio social
en (denominado a continuacién como "Receptora").

La Reveladora v Receptora serdn denominadas conjuntamente como “Partes” e individualmente como
“Parte”.

1) La Reveladora, conforme a los términos vy condiciones de este Acuerdo, entrega a la Receptora
cierta Informacién Confidencial, de forma no exclusiva, relacionada con la plataforma continental
uruguaya. La Informacién Confidencial se encuentra relacionada con, pero no necesariamente esta
limitada a: datos geolégicos y geofisicos, de pozo, mapas, modelos e interpretaciones (denominada
de aqui en adelante como "Informacién Confidencial") y se encuentra detallada adjunta al presente
Acuerdo;

2) En consideracién a la entrega de informacidn sefialada en el Parrafo 1 del presente documento, la
Receptora acuerda gue la Informacién Confidencial serd mantenida estrictamente confidencial y no
ser4d vendida, negociada, publicada o de otra manera revelada a ninguna persona a través de
cualquier medio incluyendo fotocopias, copias o copias electronicas, sin el consentimiento previo y
escrito de la Reveladora, con excepcidn de los términos establecidos en este Acuerdo.

3) La Receptora puede revelar la Informacién Confidencial sin el consentimiento previo de la

Reveladora sélo si dicha informacién:

a) esconocida por la Receptora antes de la fecha de su entrega;

b) es de dominio ptblico, se encuentra o se hace disponible al plblico por causas no atribuibles a
un acto u omisién de la Receptora;

¢} es requerida a la Receptora o a una o varias de sus Compafiias Afiliadas conforme a la Ley
Aplicable o de conformidad con una orden gubernamental, decreto, regulacion o reglas de una
bolsa de valores reconocida en la cual sus acciones o las acciones de sus Compafiias Afiliadas se
encuentren inscritas. Sin embargo, la Receptora deberd efectuar todos sus esfuerzos
razonables para proporcionar una notificacion escrita a la Reveladora antes de efectuar la
entrega de informacidn;

d) es adquirida por la Receptora o es adquirida por una o varias de sus Compaiiias Afiliadas de
manera independiente por parte de un tercero que tiene el derecho a revelar dicha
informacidn al momento de su adquisicidn por la Receptora o sus Compafiias Afiliadas;

e) esadquirida en propiedad por la Receptora o una o varias de sus Compaiiias Afiliadas.
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La Receptora puede revelar la Informacién Confidencial, sin el consentimiento previo y escrito de la
Reveladora, a una Compafiia Afiliada siempre y cuando la Receptora garantice la adhesion de tal
Compafifa Afiliada al objeto de este Acuerdo. "Compafifa Afiliada" significa cualquier compafiia o
persona juridica que: (a) controle directa o indirectamente a una Parte o (b) es controlada directa o
indirectamente por dicha Parte , o (c) es directamente o indirectamente controlada por una
compafiia o entidad que a su vez sea directamente o indirectamente controlada por dicha Parte.
"Control" quiere decir el derecho de ejercer mds del cincuenta por ciento (50 %) de los derechos a
voto para el nombramiento de sus directores o representantes similares de tal compafifa o entidad.

La Receptora tiene el derecho a revelar la Informacidn Confidencial sin el consentimiento previo y
escrito de la Reveladora a las personas detalladas a continuacién, las mismas deberdn tener una
necesidad clara de conocerla para evaluar la Informacién Confidencial:

a) empleados, funcionarios y directores de la Receptora;

b) empleados, funcionarios y directores de una Compafiia Afiliada;

c) cualquier asesor o agente contratado por la Receptora o su Compafiia Afiliada para el objetivo
de evaluar la Informacién Confidencial; -

d) cualquier entidad que sea consultada con el objetivo de financiar a la Receptora o su Compafifa
Afiliada con relacién a la Informacién Confidencial, incluyendo cualquier asesor o agente
contratado por tal(es) entidad(es) para el objetivo de evaluar la Informacién Confidencial.

e) Cualquier potencial comprador de participacién del Contratista y/o Integrante del Contratista.

Antes de revelar la informacidn confidencial a las personas detalladas en los literales (c), (d} y (e)
mencionados anteriormente, el Contratista y/o el Integrante del Contratista debera obtener un
compromiso de confidencialidad que sea substancialmente de la misma forma y contenido del
presente Contrato.

La Receptora sera responsable de asegurar que todas las personas a quien la Informacién
Confidencial sea revelada conforme a este Acuerdo, mantengan la confidencialidad y no revelen o
divulguen la misma a personas no autorizadas. Ninguna de las Partes sera responsable por una
accién iniciada por una de ellas contra la otra por dafios indirectos, lucro cesante, dafios especiales
o inmateriales que sean resultado del presente Acuerdo, incluyendo sin restriccién, la pérdida de
beneficio o interrupcidn del negocio, como quiera que sean causados.

La Informacién Confidencial es de propiedad de la Reveladora y esta podra exigir en cualquier

momento su destruccidn mediante notificacidn escrita a la Receptora. Durante el periodo de treinta

(30) dias posteriores a la fecha de recibo de dicha notificacidn, la Receptora enviard una notificacion

que confirme que el original y las copias de la Informacidn Confidencial (tanto escritos como

electrénicos) en su posesidon y en la posesion de las personas a quienes fue revelada de
conformidad con los Parrafos 4 y 5, han sido destruidos. No obstante, es entendido y acordado por
las Partes que:

a) la Receptora o cualquiera de sus Compafiias Afiliadas no estaran obligadas a destruir cualquier
documento de toma de decisiones sometido a su direccidn y que incluya cualquier Informacién
Confidencial;

b) el sistema computarizado de la Receptora o los sistemas computarizados de sus Compaiiias
Afiliadas pueden guardar copias automaticas o de back-up de la Informacién Confidencial que
es revelada por este Acuerdo. Si dicho procedimiento crea copias de respaldo computarizados
de la Informacién Confidencial, la Receptora o sus Compafiias Afiliadas podran conservar tales
copias por el periodo en el que normalmente los registros computarizados son archivados y
dichas copias estaran sujetas a las provisiones del presente acuerdo hasta que las mismas sean
destruidas.
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12)

13)

14)

Si la Receptora o cualquier Compafifa Afiliada adquieren cualquiera de los derechos de la
Reveladora en el Area, entonces este Acuerdo terminard automaticamente el dia que la Receptora
o su Compafia Afiliada suscriba un acuerdo que contenga disposiciones que cubran la
confidencialidad de la informacién. A no ser que este acuerdo sea terminado de conformidad con el
presente numeral, este documento tendré una vigencia de tres (3) afios que se contabilizaran desde
la fecha de suscripcién de este Acuerdo.

La Reveladora representa y garantiza que tiene el derecho y autoridad para revelar la Informacion
Confidencial a la Receptora. Sin embargo, la Reveladora, no efectia ninguna representacién o
garantia, expresa o implicita, en cuanto a la calidad, o exactitud e integridad de los datos geoldgicos
y geofisicos comprendidos en la Informacion Confidencial revelada, y la Receptora expresamente
reconoce el riesgo inherente de error en la adquisicién, procesamiento y la interpretacidn de datos
geoldgicos y geofisicos. La Reveladora, sus Compafifas Afiliadas, asi como sus funcionarios,
directores y empleados no tendran ninguna responsabilidad en absoluto en lo que concierne al
empleo de o la confianza sobre la Informacion Confidencial proporcionada por la Reveladora.

Este Acuerdo serd gobernado por, e interpretado conforme a, las leyes de la Republica Oriental del
Uruguay.

a) Cualquier disputa, controversia o reclamo que sea originado o se relacione con este Acuerdo, o
la violacién, la terminacién o la invalidez del mismo serdn resueltos por tres arbitros conforme
a las Reglas de Arbitraje de la Camara del Comercio Internacional (ICC) y sus enmiendas
correspondientes. El lugar de arbitraje serd en la Ciudad de Montevideo, Republica Oriental del
Uruguay. El procedimiento serd efectuado en idioma espafiol, no obstante lo cual cualquier
Parte, a su exclusivo costo, podrd emplear traduccién y/o interpretacién simultdnea durante el
mismo. El laudo arbitral serd conforme a derecho. El mismo sera final y vinculante y la
ejecucién de dicho laudo podra ser efectivizado en cualquier estrado judicial competente en la
jurisdiccién convenida en el presente documento.

Se considerara que existe una disputa cuando una de las Partes haya notificado a la otra por escrito
para tal efecto.

A no ser que de otra manera sea expresado por escrito, cualquier propuesta, oferta vigente o
futura, hecha en el curso de las discusiones de las Partes que se relacionen con la adquisicién de
todo o parte de los derechos de la Reveladora en el Area estdn sujetas a todas las aprobaciones
necesarias y requeridas por la direccidn de cada Parte o del gobierno y las mismas podran ser
retiradas por cualquier razén en cualquier momento. Nada contenido en este documento tiene la
intencién de conferir o imponer sobre la Receptora cualquier derecho u obligacién de adquirir algin
derecho o interés de la Reveladora.

Ninguna enmienda, cambios o modificaciones a este Acuerdo serdn vélidos excepto si los mismos
son efectuados por escrito y firmados por un representante debidamente autorizado por cada una
de las Partes. La Receptora sélo puede ceder este Acuerdo a una Compafiia Afiliada.

Este Acuerdo comprende el acuerdo completo de las Partes en lo que concierne a la entrega y

revelacién de la Informacién Confidencial y reemplaza y cancela todas las comunicaciones previas o
acuerdos entre las Partes a dicho efecto, sean éstas escritas u orales, expresas o implicitas.
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EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados de las Partes acordaron gque este

Acuerdo sea ejecutado el dia escrito al inicio del documento.

REVELANTE RECEPTORA
Por: Por:
Nombre: Nombre:
Titulo: Titulo:
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PAQUETE DE DATOS BASICOS COMERCIALIZADO POR ANCAP

Para la Ronda Uruguay 3 ANCAP pondra a disposicién de los interesados informacién de su propiedad
levantada en el periodo 1970-1982 en las cuencas del offshore uruguayo (datos sismicos 2D de campo y
procesados, datos de pozos, reportes y otros registros), y datos sismicos regionales levantados en el afio

2011, tal como se ilustra en la Figura 19.
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Referencias:

— Sismica UR70

—— Sismica UR71

—— Sismica UR74

—— Sismica UR75

— Sismica UR82

—— Sismica UR11
Pazos Offshore

[ Areas con Contrato

[ ] Areas RONDA 3

~—— Limite Maritimo Intemacional

Far

Proyeccién, Marcator
Datum: WGSE4

Falsa Este: 500.000

Falso Norte: 10.000.000
Meridiano Central; 57° 0' 0° W

s

FIGURA 19: UBICACION DE LOS POZOS, DE LOS LEVANTAMIENTOS SiSMICOS REALIZADOS ENTRE 1970 — 1982, Y DE LAS LiNEAS

UR11-04, UR11-39 Y UR11-40

En las Tablas 7 y 8 se presenta un resumen de dicha informacién. Las Figuras 20 a 24 exhiben la

localizacién de las lineas sismicas de cada campafa y en la Figura 25 se resalta la localizacion de los

pozos.

DATOS SISMICOS DISPONIBLES PARA EL OFFSHORE (CAMPANAS 1970 —82 v 2011)

Campaiia Parametros de Adquisicién Datos disponibles
ANCAP/ CGG 1970/71 Compagnie General de Geophysique, | e Datos de campo, datos de
44 lineas 1970/71 navegacion, y partes de
5267 Km Cobertura: 600 - 1200 % observador.

Muestreo: 4 ms e Lineas vectorizadas a
Registro: 4 - 8 segundos partir de secciones
Fuente: Flexotir 2 cafiones originales y lineas
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Int. disparo: 50 m

Cable: 2400 m

Profundidad Streamer: 9 - 15m
Receptores: MP7

Dist. grupos: 100 m

reprocesadas (1998/2012)
a partir de datos de
campo.

ESSO/ GSI 1974
35 lineas
2578 Km

Geophysical Service Inc., 1974
Cobertura: 2400 %

Muestreo: 4 ms

Registro: 6 segundos

Fuente: Airgun 1200cu.in @ 7,5 m
Int. disparo: 50 m

Cable: 2400 m

Profundidad Streamer: 15m
Receptores: —-

Dist. grupos: 50 m

Datos de campo, datos de
navegacién, y partes de
observador.

Lineas vectorizadas a partir
de secciones originales y
lineas reprocesadas
(1998/2012) a partir de
datos de campo.

CHEVRON/ GSI 1975
28 lineas
1897 Km

Geophysical Service Inc., 1975
Cobertura: 2400 %

Muestreo: 4 ms

Registro: 6 segundos

Fuente: Airgun 1220cu.in @ 7,5 m
Int. disparo: 50 m

Cable: 2400 m

Profundidad Streamer: 15m
Receptores: 30/GRP

Dist. grupos: 50 m

Datos de campo, datos de
navegacion, y partes de
observador.
28 lineas vectorizadas a
partir de secciones
originales.

ANCAP/ WESTERN
1982

23 lineas

1402 Km

Cobertura: 4800%

Muestreo: 2 ms

Registro: 6 segundos

Fuente: Airgun, 4700 psi, 780cu.in @ 6 m
Int. disparo: 25 m

Cable: 2400 m

Profundidad Streamer: 13m

Receptores: W-M-2

Int. grupos: 25 m

Datos de campo, datos de
navegacion, y partes de
observador.

Lineas vectorizadas a partir
de secciones originales y
lineas reprocesadas
(1998/2012) a partir de
datos de campo.

ANCAP UR2011
3 lineas
311 Km

Ver Anexo L

Lineas regionales UR11-04,
UR11-39 y UR11-40
reprocesadas a partir de
datos de campo (PSTM,
2012)

TABLA 7: DATOS SiSMICOS DISPONIBLES PARA EL OFFSHORE (CAMPANAS 1970 — 82 Y 2011)
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FIGURA 21: UBICACION DE LA CAMPARNA DE 1974 CONTRATADA POR ESSO Y EJECUTADA POR GSI

Pagina 55 de 174




A ANCAP

RONDA URUGUAY 3

D ORAGONT OO

=

P

55

5 300

ard

URUGUAY

ENTINA

Ronda Uruguay 3

Referencias:
~—— Sismica UR75
4 Pazos Offshore
| Areas con Confralo
| Areas RONDA 3
L —— Limite Marilimo Intemacional

kae]

=T

30|

=

5 £

o

-Slr ol 50"

<359

a7

URUGUAY

: Ronda Uruguay 3

| Referencias:
| — Sismica UR82
% Pezos Offishore
[ | Areas con Conlrato
[T | Areas RONDA 3
— Limite Maritimo internacional

ARGENTINA

Proysccon; Mercator
Datum: WGS84
Faiso Este: 500.000

Faiso Norte: 10 000.000 |
Meridiano Central: 57° 00" W
Paralaio Estindar: 0 0°0° S
Unidades: metros

ad

-‘g..

s

FIGURA 23: UBICACION DE LA CAMPANA DE

1982 CONTRATADA POR ANCAP Y EJECUTADA POR WESTERN
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FIGURA 24: UBICACION DE LAS LINEAS UR11-04, UR11-39 Y UR11-40 CONTRATADA POR ANCAP Y EJECUTADA POR REFLECT

GEOPHYSICAL

DATOS DE POZOS DISPONIBLES PARA EL OFFSHORE

36°17°49,60” S Porosidad Neutrén (NPHI)

Rayos Gamma (GR)

Longitud: Potencial Espontaneo (SP)

54° 58’ 08,30 W Caliper (CAL y CALS).
Velocity

(Coordenadas geograficas | Dipmeter

referidas a WGS72)

Pozo Registros (LAS) Reportes
LOBO 1 Resistividad (LN, SN) Drilling Program. Chevron 1976.
Sénico (DT) RIG  Positioning Offshore  Uruguay.
Latitud: Densidad (RHOB, DRHO) Chevron 1976.

Final Drilling Report. Chevron 1976.

Final Wellsite geological
Chevron 1976.

Preliminary Post-Mortem. Chevron 1976.

Offshore wells correlation. (Argentina-

Uruguay)

Sidewall and Ditch Samples Palynology

and TAl Report. Source Bed Evaluation

Report. Core Laboratories 1976.

Palynology, Thermal alteration. Chevron

1976.

Five specimens of volcanic rock from core

8601,9 to 8617,4 ft. Chevron 1976.

Progress Paleontological Report. Chevron

1976.

Petrographic Analysis - Resultados del

Estudio de algunas muestras de Lobo 1.

BEICIP 1976.

Petrographic Report from Core. Chevron

report.
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1976.

Geochemical Source Bed Evaluation. Core
Laboratories 1976

Seismic Velocity Survey. Air Gun seismic
velocity Survey and Velocity Log
calibration. Birdwell Division 1976
Composite Well Log. Schlumberger. 1976.
Mud Log (360 - 8902 ft). Exploration
Logging. 1976.

Hydrocarbon Generation Log. Chevron
1976.

Composite Well Log. Schlumberger 1976.
Velocity Log. Birdwell 1976.

Sinthetic  Seismogram. Chevron Oil
Company Geophisical Division 1976.
Lithological Log. BEICIP 1976.

GAVIOTIN 1

Latitud:
36° 21" 42,94” S

Longitud:
54° 39" 52,99"” S

referidas a WGS72)

(Coordenadas geograficas

Induccién (MSFL)
Resistividad (LN, SN, LLD,
LLS)

Sénico (DT)

Densidad (RHOB, DRHO)
Porosidad Neutrén (NPHI)
Rayos Gamma (GR)
Potencial

Espontaneo (SP)

Caliper (CAL y CALS)
Velocity

Dipmeter

Rig Positioning Report Chevron 1976

Final Drilling report. Chevron 1976.

Final Wellsite geological report. Chevron
1976.

Air Gun seismic velocity Survey and
Velocity Log calibration. Birdwell Division.
1976.

Formation Evaluation Note (3559 - 3568
m). Chevron 1977. ,
Foraminiferal Report (10900 - 11600 ft).
Chevron 1976.

Petrographic Report. Correlation of well
bottom core sample. BEICIP 1977.
Comparison of fractured and sawed SEM
Chips. Chevron Oil Field Research
Company. 1977.

Ditch sample study. Palynology. Chevron
1977.

Palynological Analysis. Chevron 1976.

BH Core SEM Analysis Chevron 1976
Geochemical Source Bed Evaluation. Core
Laboratories 1976

Theoretical Seismogram. Chevron 1976
Mud Log (267 - 11913 ft). Exploration
Logging. 1976.

Hydrocarbon Generation Log. Chevron
1976.

Composite Well Log. Schlumberger 1976.
Velocity Log. Birdwell 1976

Dipmeter. Schlumberger. 1976.

TABLA 8: DATOS DE POZOS DISPONIBLES PARA EL OFFSHORE
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FIGURA 25: UBICACION DE LOS POZOS REALIZADOS POR CHEVRON EN 1976
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DATOS SISMICOS COMERCIALIZADOS POR ANCAP

CamPARNA Sismica 2D — UR 2007 Y UR 2008
En 2007-2008 la empresa Wavefield-Inseis ASA realizé dos levantamientos, el primero de 32 lineas
sismicas (URO7: 7125 Km), mientras que el segundo de 22 lineas sismicas (UR08: 2909 Km). En la Figura
26 se ilustra la campafia URO7 y en la Figura 27 la campafia UR08. Asimismo, en las Tablas 9 y 10 se
presenta un resumen de los pardmetros de adquisicion y la secuencia de procesamiento de las

campanas UR0Q7 y URODS, respectivamente.

CAMPANA

PARAMETROS DE ADQUISICION

SECUENCIA DE PROCESAMIENTO

URO7
Adquirido por Wavefield Inseis
Procesado por Geotrace

7125 Km

Bugue:
BERGEN SURVEYOR

Streamer: 8000 m
@8m+/-1m

Fuente: Arreglo de Airguns
Presién: 2,000 psi

Volumen: 4.400 cu.inch
Profundidad: 6 m

Intervalo de disparo: 25
m/37.5m

Nro. Grupos: 640

Int. registro: 10 seg
Instrumento: Hydroscience
NTRS32

Int. muestreo: 2 ms

01. SEG-D REFORMAT

02. DESIGNATURE TO ZERO PHASE
03. 4(12) Hz(DB/OCT)

04. -164MS SODD

05. AAF & RESAMPLE TO 4MS

06. T*T SPH. DIV. CORRECTION
07. TED SWELL NOISE ATTN. IN SHOT
DOMAIN

08. TED SWELL NOISE ATTN. IN
RECEIVER DOMAIN

09. EXTRAPOLATE TRACES TO OM
NEAR OFFSET

10. SAAF & ALTERNATE TRACE DROP
11. SRME AT 25M

12. DROP EXTRAPOLATED NEAR
TRACES

13. PRELIM NMO (2KM)

14. RADON DE-MULT.

15. COMMON OFFSET FX-DECON.
16. MIGRATION VELOCITY ANALYSIS
(2KM)

17. TVF, Q-COMP

18. 2D KIRCHHOFF PRESTM.

19. NMO ANALYSIS (150M)

20. REMOVAL OF T*T GAIN

21. TV2 GAIN

22. MUTE

23. STACK

24. FK-POWER

25. TV-COHER

26. TVF

27. EXP. GAIN

28. G & C STATIC +8MS

29. AGC

30. OUTPUT TO SEG-Y

TABLA 9: DATOS GENERALES DE LA CAMPANA SISMICA 2D - UR 2007
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FIGURA 26: MAPA DE LA CAMPANA REGIONAL UR07 (ADQUIRIDA POR WAVEFIELD INSEIS EN 2007)

Pagina 61 de 174




RONDA URUGUAY 3

T OmAETeS ORI A

CAMPANA

PARAMETROS DE ADQUISICION

SECUENCIA DE PROCESAMIENTO

UROS8
Adquirido por Wavefield Inseis
Procesado por Geotrace

2909 Km

Buque:
AKADEMIK SHATSKIY

Streamer: 8100 m
@8m

Fuente: Arreglo de Airguns
Presién: 2,000 psi
Volumen: 5.015 cu.inch
Profundidad: 6 m
Intervalo de disparo: 25 m

Nro. Grupos: 640
Int. registro: 10 seg

Instrumento: Sercel Seal

Int. muestreo: 2 ms

01. SEG-D REFORMAT
02. DESIGNATURE TO ZERO PHASE
03. 4(12) HZ(DB/OCT)

04. -164MS SODD

05. AAF & RESAMPLE TO 4MS

06. T*T SPH. DIV. CORRECTION

07. TFD SWELL NOISE ATTN. IN SHOT
DOMAIN

08. TFD SWELL NOISE ATTN. IN
RECEIVER DOMAIN

09. EXTRAPOLATE TRACES TO OM
NEAR OFFSET

10. SAAF & ALTERNATE TRACE DROP
11. SRME AT 25M

12. DROP EXTRAPOLATED NEAR
TRACES

13. PRELIM NMO (2KM)

14. RADON DE-MULT.

15. COMMON OFFSET FX-DECON.
16. MIGRATION VELOCITY ANALYSIS
(2KM)

17. TVF, Q-COMP

18. 2D KIRCHHOFF PRESTM.

19. NMO ANALYSIS (150M)

20. REMOVAL OF T*T GAIN

21. TV2 GAIN

22. MUTE

23. STACK

24. FK-POWER

25. TV-COHER

26. TVF

27. EXP. GAIN

28. G & C STATIC +8MS

29. AGC

30. OUTPUT TO SEG-Y

TABLA 10: DATOS GENERALES DE LA CAMPARNA SISMICA 2D - UR 2008
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EIGURA 27: MAPA DE LA CAMPARNA DE SEMI-DETALLE UR0S (ADQUIRIDA POR WAVEFIELD INSEIS EN 2008)

CAMPARNA Sismica 2D —UR 2011

El levantamiento sismico 2D contratado por ANCAP a Reflect Geophysical se realizé entre marzo y mayo
de 2011. Los datos adquiridos y procesados se encuentran disponibles para su licenciamiento bajo
cuatro modalidades: procesamiento en tiempo (PSTM), procesamiento en tiempo y profundidad
(PSTM+PSDM), datos de gravimetria y magnetometria (Grav&Mag), y datos de campo.

A continuacién se presenta un resumen de los parametros de adquisicion (Tabla 11), y las secuencias de
procesamiento en tiempo (PSTM) y en profundidad (PSDM) (Tabla 12) de la campaha 2011, mientras
que en la Figura 28 se muestra la ubicacién de las lineas sismicas de esta ca mpafa.

CAMPANA

PARAMETROS DE ADQUISICION

ANCAP 2011
6293,6 Km

Buque:
R/V REFLECT ARIES

Streamer: 8100 m @ 8-11m
Tipo: Sercel Seal

Fuente: Arreglo de Airguns
Presion: 2000 psi

Volumen: 3.400 cu.inch
Profundidad: 6 m

Intervalo de disparo:
25/37,5m

Nro. Grupos: 648
Int. registro: 6, 8 y 10 seg

Int. muestreo: 2 ms

TABLA 11: PARAMETROS DE ADQUISICION DE LA CAMPANA UR11
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SECUENCIA DE PROCESAMIENTO PSTM

SECUENCIA DE PROCESAMIENTO PSDM

1. Reformat SEG-D to Omega Format

2. Navigation/Seismic Data Merge

3. Deterministic Source Signature (Minimum
Phase Designature)

4. Resample to 4ms

5. Low-Cut Filter

6. Trace and Shot edit

7. Water Bottom Interpretation

8. Normal Move-Out Interpretation

9. Swell / Anomalous Amplitude Attenuation
(AAA) on Shot Domain

10. Direct Arrival Suppression (DAS)

11. Nominal Geometry — Extrapolation to Zero
Offset

12. Deterministic Water-Layer Demultiple (DWD)
13. Interbed Multiple Prediction (SRME)

14. First Interpolated Traces Drop

15. Radon Multiple Attenuation (with Water
Velocity)

16. Normal Move-Out Interpretation

17. NMO Correction

18. Primary Velocity Weighted Least Squares
Radon Multiple Attenuation

19. Inverse NMO Correction

20. Residual Multiple Attenuation — Post-Radon
Isolating Multiple Algorithm (PRIMAL)

21. 3D Random Noise Attenuation

22. Pre-Stack Kirchhoff Time Migration (KPSTM)
23. Residual Velocity Analysis

24. Weighted Least Square Radon Multiple
Attenuation

25. Residual Amplitude Analysis Compensation
(RAAC)

26. Stack

27. Frequency Enhancement

28. Coherence filter (Radial Predictive Filter)

29. Time Variant Band-Pass Filter

30. AGC Gain

31. SEGY Conversion

1. Reformat SEG-D to Omega Format
2. Navigation/Seismic Data Merge

3. Deterministic Source Signature
Phase Designature)

4. Resample

5. Low-Cut Filter

6. Trace and Shot edit

7. Water Bottom Interpretation

8. Normal Move-Out Interpretation
9. Swell / Anomalous Amplitude Attenuation
(AAA) on Shot Domain

10. Direct Arrival Suppression (DAS)

11. Nominal Geometry — Extrapolation to Zero
Offset

12. Deterministic Water-Layer Demultiple (DWD)
13. Interbed Multiple Prediction (SRME)

14. First Interpolated Traces Drop

15. Radon Multiple Attenuation (with Water
Velocity)

16. Normal Move-Out Interpretation

17. NMO Correction

18. Primary Velocity Weighted Least Squares
Radon Multiple Attenuation

19. Inverse NMO Correction

20. Residual Multiple Attenuation — Post-Radon
Isolating Multiple Algorithm (PRIMAL)

21. 3D Random Noise Attenuation

22. Initial Water Velocity Model

23. Initial Sediment Velocity Model and Validation
24, Pre-Stack Depth  Migration Velocity
(Tomography — Five Iterations)

25. Pre-Stack Depth Kirchhoff Migration

26. Residual Normal Move-Out Interpretation

27. Depth to Time Conversion

28. Primary Velocity Weighted Least Squares
Radon Multiple Attenuation

29. Spatial Residual Amplitude Compensation
(RAAC)

30. Stack

31. Frequency Enhancement

32. Coherence filter (Radial Predictive Filter)

33. Time Variant Filter

34. AGC Gain

35. Time to Depth Conversion

46. SEG-Y Conversion

{Minimum

TABLA 12: PARAMETROS DE PROCESAMIENTO PSTM Y PSDM DE LA CAMPARNA UR11

Durante la campafia UR11 se registraron datos de gravimetria y magnetometria, adquiridos y
procesados por Austin Exploration Inc., que estan disponibles para su licenciamiento (datos de campo,
procesados y reportes). A continuacién (Tabla 13) se presenta un resumen de los pardmetros de

adquisicion.
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Gravimetria Magnetometria
Kilémetros adquiridos 6392,56 Km 6296,38 Km
Equipo ZLS Dynamic Gravity Meter™ | SeaSPY Marine Magnetometer
with UltraSys™ Control System
Exactitud <1mGal <0.1nT
Resolucidn <0.01 mGal <0.001nT

TABLA 13: PARAMETROS DE ADQUISICION DE DATOS GRAV&MAG DE LA CAMPARNA UR11
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FIGURA 28: UBICACION DE LAS LINEAS SISMICAS DE LA CAMPANA UR11 CONTRATADA POR ANCAP Y EJECUTADA POR REFLECT
GEOPHYSICAL

CaMPARA Sismica 3D - UR 2013

Entre octubre y diciembre de 2013, YPF en calidad de operador del Area N°3 (con Shell y GALP como
socios no operadores), adquirié aproximadamente 2.000Km? full-fold de sismica 3D, en el marco del
Contrato Para la Exploracién - Explotacién de Hidrocarburos en Costa Afuera de la Republica Oriental del
Uruguay. ANCAP como propietario de esta informacién, tiene libre disponibilidad de la misma dado que
dicho contrato finalizé.

En la Tabla 14 se presenta un resumen de los pardmetros de adquisicién y las secuencia de
procesamiento en tiempo (PSTM) de la campafia 2013, mientras que en la Figura 29 se muestra la
ubicacién del 4rea cubierta por esta campania.
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SURVEY UR13

PROCESSING SEQUENCE (PSTM)

Approximately: 2,074 Full Fold Km?

Acquisition Company
WesternGeco

Processed by
WesternGeco

ACQUISITION PARAMETERS
Vessel:

GECO TRITON

Streamer:

Streamers:10 x 7,000m @ 9m +/- 1m
Separation between streamers: 120m
Numbers of groups: 560 per streamer
Group Interval: 12.5m

Energy Source:

Type: Airgun

Nominal air pressure: 2,000 psi
Volume: 2x5,085 cu.in

Source depth: 7m

SPint.: 25m

Data recording:
Instrument: TRIACQ V and Omega-DGF

Recording length: 9.728sec
Sample rate: 2 ms

PROCESSING SEQUENCE - ONBOARD

GECO TRITON:
. OMEGA DGF SEGD INPUT
MERGE SEISMIC WITH NAVIGATION P1/90 DATA
FLAG NOW/LATER EDITS
3D BIN DEFINITION
ASSIGN NOMINAL GEOMETRY
WATER BOTTOM TIME
INITIAL VELOCITY FIELD
DESIGNATURE
ANOMALOUS AMPLITUDE ATTENUATION
. RECEIVER MOTION CORRECTION
. SEISMIC INTERFERENCE REMOVAL
. GSMP
. RADON (WATER VELOCITY)
. MAZAP (residual multiple attenuation)
. PRIMAL (residual multiple attenuation)
. WLS RADON (PICKED VELOCITY)

©ENO G A WP

[y
NP o

| gl gl vl et
o B W

PROCESSING SEQUENCE - BUENOS

AIRES DP:

17. TIDALSTATICS & WATER VELOCITY CORRECTION

18. RESIDUAL MULTIPLE ATTENUATION (3 STEPS)

19. REGULARIZATION & INTERPOLATION

20. HIGH RESOLUTION WLS RADON

21. PSTM & VELOCITY ANALYSIS FOR CONTROL LINES (2
ITERATIONS)

22. FULL PSTM (KIRCHHOFF) & RESIDUAL VELOCITY
ANALYSIS

23. NMO - MUTE - STACK

24. INV Q (PHASE ONLY)

25. TVSW

26. RMS GAIN

27. OMEGA TO SEGY FORMAT

TABLA 14: PARAMETROS DE PROCESAMIENTO PSTM DE LA CAMPANA DE SiSMICA 3D UR13
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FIGURA 29: UBICACION DE LA CAMPARNA SISMICA 3D UR-13, OPERADA POR YPF Y EJECUTADA POR WESTERNGECO

Informacién de Contacto ANCAP:

rondauruguay3@ancap.com.uy
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ANEXO M
INFORMACION GEOFISICA Y GEOLOGICA MULTICLIENTE
EXISTENTE

Sismica 2D - CampaiNAas UROZ, UR13 Yy UR14

En 2002, CGG realizd un levantamiento de 6 lineas sismicas (UR02: 1840 Km). En 2013, SPECTRUM
realizé un levantamiento (UR13), en aguas someras de 44 lineas (3200 Km) y en aguas ultraprofundas de
7 lineas sismicas (1625Km). En 2014 SPECTRUM realizé un levantamiento en aguas ultraprofundas de 25
lineas sismicas (UR14 deepwater: 3740Km). Los datos sismicos obtenidos en estos tres levantamientos

se encuentran

disponibles

para su licenciamiento

(http://www.spectrumasa.com/data/multi-client-data-library).

a través de SPECTRUM

CAMPANA

PARAMETROS DE ADQUISICION

SECUENCIA DE PROCESAMIENTO

URO2

Adguirido y procesado por CGG

1840Km

Buque:
THALES VENTURER

Streamer: 6000 m @ 10 m

Fuente: Arreglo de Airguns
Presion: 2000 psi
Volumen: 5.200 cu.inch
Profundidad: 7 m
Intervalo de disparo:
25/50m

Nro. Grupos: 480
Int. registro: 10 / 15 seg

Instrumento: Sercel Seal

Int. muestreo: 4 ms

01. REFORMAT TO CGG

02. 90ms START OF DATA DELAY SHIFT

03. ANTI-ALIAS FILTER

04. RESAMPLE TO 4ms

05. LOWCUT FILTER 5HZ,18DB/OCT

06. SORT TO CMP

07. APPLY PICKED TEST VELS AT 5KM

08. RAMUR - HIGH RESOLUTION RADON
DEMULTIPLE

09. 2D DMO

10. APPLY POST DMO PICKED VELS AT
2KM

11. INTERNAL/EXTERNAL MUTE

12. DYNAMIC EQUALISATION 1S HALF-
OVERLAPPING WINDOWS

13. STACK

14. K NOTCH FILTER TO REMOVE
ACQUISITION CYCLE

15. FX DECONVOLUTION TO REMOVE
RANDOM NOISE (SPARN)

16. FX MIGRATION WITH ZHIMMING LI 17.
STEEP DIP CORRECTION USING
100% OF THE STACKING VELOCITY FIELD
17. INVERSE Q FILTER, Q=130 PHASE-
ONLY, TQ CONSTANT RATIO , 3
AMPLITUDE-ONLY

18. TIME YARIANT FILTER

19. GUN AND CABLE STATIC 8MS

20. OUTPUT TO SEG-Y 32 BIT FORMAT

TABLA 15: DATOS GENERALES DE LA CAMPARNA SISMICA 2D UR02
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FIGURA 30: MAPA DE LA CAMPARA UR02 (ADQUIRIDA POR CGG EN 2002)

CAMPARNA

PARAMETROS DE

: SECUE DE PR MIENTO
ADQUISICION NCIA OCESAMI

UR13

Adquirido por Spectrum/
Sea Bird

Procesado por Spectrum
Aguas someras (Area 6)

3200Km

Bugue: PSTM:
HAWK EXPLORER 01. Reformat field data to 2 ms sample rate
02. Instrument delay correction of -40 ms
Streamer: 10050 m @ 15 m 03. Append P190 data to headers and save to Echos database

04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Apply 2D straight line geometry

Bandpass filter — 3 to 100 hz

Resample 2 ms to 4 ms

Navigation QC and edit bad shots and channels
Gun and Cable Static Correction of 15.33 ms
Spherical Divergence — Amplitude Recovery — T2
Swell noise attenuation

Merge Multi Sequence Lines

Velocity Analysis for SRMA

Surface Related Multiple Attenuation

Resample in X domain -2 traces summed to 1
Noise Suppression in the time-frequency domain
Velocity analysis @ 2kms

Primary High Resolution Radon

Amplitude Scaling

Sort to Common Offset

Water Velocity Radon

Designature — Deconvolution

Output SEG-YPre-Migration CDP Gathers — No NMO
Smooth 2km velocity field

Fuente: Arreglo de Airguns
Volumen: 5.000 cu.inch

Presidn: 2000 psi
Profundidad: 8m
Intervalo de disparo: 25 m

Nro. Grupos: 804
Int. registro: 10 seg

Instrumento: Sercel Seal

Int. muestreo: 2 ms
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24, Kirchhoff Pre-Stack Time Migration — 1st pass

25. Velocity analysis @ 1kms on PSTM 1st pass gathers
26. Smooth 1km velocity field

27. Pre-Stack Kirchhoff Time Migration — 2nd pass

28. Sort to CDP gathers

29. Residual 4th order velocity analysis for every CDP
30. Output SEG-YPSTM residual velocity field

31. Output ASCII PSTM residual velocity field at .5km interval
32. Raw PSTM Stack Processing

33. Qutput SEG-YRaw PSTM Stack

34. Final PSTM Stack Processing

PSDM:

Load time gathers and PSTM velocities

- Time gathers

- Final PSTM stack

- Final PSTM migration velocity (RMS)

e Variable water velocity flood Kirchhoff pre-stack depth
migration (PSDM) and water bottom depth picking

- Variable water velocity created from cross plot of
PSTM water velocity

- Depth range: 0-5 km

- Depth interval: 5 m

- Spatial interval: 12.5 m

- Offset range: 135 m — 6435 m

- Offset increment: 75 m

- Migration depth variant aperture -— 1000 m @0 m
and 4,000 m @5000m depth

- Generate PSDM gathers and depth stack

- Water bottom depth picking

e |nitial interval velocity model

- Vertically decimate and smooth RMS time migration
velocity field and build a 3D unified velocity field

- Convert the 3D unified RMS time migration velocity
into depth interval velocity

- Create a 3D unified velocity in depth domain

e |nitial Kirchhoff PSDM

- Depth range: 0-25 km

- Depth interval: 5 m

- Spatial interval: 12.5 m (PSDM output for every
defined CDP location)

- Offset range: 135 m—11,985 m

- Offset increment: 75 m

- Migration depth variant aperture — 1000 m @0 m
and 8,000 m @12,000 m depth

- Generate PSDM gathers and depth stack

s Three iterations of grid tomography and Kirchhoff PSDM

- Precondition input depth gathers; mute, scale and
band-pass filter

- Pick relevant events on the PSDM stack section

- Run grid-based tomography

- 3D unify interval velocity model

- Kirchhoff PSDM

Final Kirchhoff PSDM

- 3D unify interval velocity model

- Kirchhoff PSDM

e Final RMO / Final PSDM gathers
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Mute KPSDM gathers and create semblance
Pick residual move-out
Apply the residual move-out correction to the final

PSDM gathers
e Sub-basement Radon demultiple

Convert the gathers from depth to time domain
Radon demultiple

e Post-Processing in time domain (see detail in Section 5.3 to

5.4)

PSDM stack depth to time conversion
Time variant filtering

AGC

Signal enhancement

Time to depth stack conversion

e Create final deliverables

TABLA 16: DATOS GENERALES DE LA CAMPANA SiSMICA 2D UR13
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FIGURA 31: MAPA DE LAS CAMPAMNAS DE SEMI-DETALLE DE AGUAS SOMERAS Y DEEPWATER UR13 (ADQUIRIDAS POR
SPECTRUM EN 2013)

CAMPANA

UR14

Adquirido por Spectrum/

PARAMETROS DE
ADQUISICION SECUENCIA DE PROCESAMIENTO
Buque: PSTM:
SRV BGP Challenger 1) Transcription of input data / Geometry / Designature /

Streamer: 12000 m @ 15 m

Removable Spherical Divergence Correction / Edits.

BGP Geoexplorer PTE Ltd 2) Gun and cable static / Resample to 4ms. / Editing bad
Fuente: Arreglo de Airguns traces and records with excessive swell noise.
Procesado por Spectrum Volumen: 4260 cu.inch 3) Low cut filter application / Swell noise attenuation.
4) SRME
Aguas profundas Presion: 2000 psi 5) Random noise attenuation as needed.
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3740 Km

Profundidad: 8m
Intervalo de disparo: 37.5m

Nro. Grupos: 960
Int. registro: 13.55seg

Instrumento: Sercel Seal

Int. muestreo: 2 ms

RONDA URUGUAY 3

6) Velocity analysis for pre-stack time migration (2.0 km
intervals)

7) Radon Demultiple (Water Velocity)

8) Radon Demultiple (Primary)

9) Preliminary Kirchhoff pre-stack time migration

10) Post-migration velocity analysis (1.0 km intervals)

11) Final Kirchhoff pre-stack time migration into 12.5 m bins

12) Residual Velocity Analysis (4th order also, where
indicated) / Final NMO and mute

13) Residual gain correction / Zero phase conversion

14) Random or coherent noise attenuation, as needed

15) Spectral whitening / Coherency Filter

16) Time varying band-pass filter / Horizon Keyed Trace
Balance

PSDM:

1) Load time gathers and PSTM velocities

2} Water flood (water column velocity model and Kirchhoff
PreSDM);
a) Pick water bottom on water flood PreSDM section.
b) Create 3D water bottom surface that ties all lines.

3) Sediment flood velocity model (initial sediment model
and Kirchhoff PreSDM);
a) Check PSDM gathers in canyon areas.
b) Velocities evaluation (adjust smoothing, manual

edition).

4) Create 3D model

5) Sediment velocity model update (updated model and
Kirchhoff PreSDM).

6) Tomography, typically 2-5 iterations

7) Tielines at intersection points.

8) Final model and Kirchhoff PreSDM.

9) Post-stack processing.

10) Residual Moveout Correction, final mute, stack, filtering,

scaling etc.

TABLA 17: DATOS GENERALES DE LA CAMPANA SiSMICA 2D UR14
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FIGURA 32: MAPA DE LAS CAMPANA DEEPWATER UR14 (ADQUIRIDAS POR SPECTRUM EN 2014)

Informacion de Contacto SPECTRUM:

Gladys Reyes; gladys.reyes@spectrumgeo.com

Sismica 2D - CAMPARNA UR12 Y REPROCESAMIENTO DE LAS CAMPANAS URO7 Y URO8

En 2012, ION-GXT realizé el levantamiento sismico 2D conocido como UruguaySPAN. El mismo consistié

de 8 lineas (UR12: 2739Km). Adicionalmente, en 2015, ION-GXT realizé un reprocesamiento en tiempoy
en profundidad de las campafias de sismica 2D URO7 y UR0S. Estos datos se encuentran disponibles para

su licenciamiento a través de ION

(hitp://www.iongeo.com/Data Library/South America/UruguaySPAN/).

CAMPANA

PARAMETROS DE ADQUISICION

SECUENCIA DE PROCESAMIENTO

UR12

Adquirido por ION-GXT/ SOPGC
Procesado por ION
UruguaySPAN

2747 Km

Buque:
DISCOVERER

Streamer: 10200 m @ 9.5 m

Fuente: Arreglo de Airguns
Volumen: 6.420 cu.inch

Presion: 2000 psi
Profundidad: 8.5m
Intervalo de disparo: 50 m

PSTM:

01. REFORMAT SEG-D DATA TO PROMAX
FORMAT

02. RESAMPLE FROM 2 MS TO 4 MS AND
NAVIGATION MERGE

03. CORRECTED FOR RECORDING DELAY (-
150 MS)

04. GUN AND CABLE STATIC CORRECTION
05. DEBUBBLE AND SPHERICAL
SPREADING CORRECTION

06. ZERO PHASE FILTER

07. VELOCITY ANALYSIS (2 KM SPACING)
08. NOISE ATTENUATION
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Nro. Grupos: 408
Int. registro: 18 seg
Instrumento: Sercel Seal

Int. muestreo: 2 ms

09. SURFACE  RELATED  MULTIPLE
ELIMINATION (SRME)

10. RADON DEMULTIPLE

11 APEX SHIFTED MULTIPLE
ATTENUATION (ASMA)

12. TIME-VARIANT FILTER

13. FX DECONVOLUTION

14. PRESTACK TIME MIGRATION (4MS
SAMPLE RATE, 16000MS TRACE LENGTH)
15. RADON DEMULTIPLE

16. STACK / TIME-VARIANT FILTER / GAIN

PSDM:
01. REFORMAT SEG-D DATA TO PROMAX
FORMAT

02. RESAMPLE FROM 2 MS TO 4 MS AND
NAVIGATION MERGE

03. CORRECTED FOR RECORDING DELAY (-
150 MS)

04. GUN AND CABLE STATIC CORRECTION
05. DEBUBBLE AND  SPHERICAL
SPREADING CORRECTION

06. ZERO PHASE FILTER

07. VELOCITY ANALYSIS (2 KM SPACING)
08. NOISE ATTENUATION

09. SURFACE RELATED  MULTIPLE
ELIMINATION (SRME)

10. RADON DEMULTIPLE

11.  APEX  SHIFTED  MULTIPLE
ATTENUATION (ASMA)

12. TIME-VARIANT FILTER

13. FX DECONVOLUTION

14. PRESTACK DEPTH MIGRATION (5M
SAMPLE RATE, 40000M TRACE LENGTH)
15. RADON DEMULTIPLE

16. STACK / TIME-VARIANT FILTER / GAIN

TABLA 18: DATOS GENERALES DE LA CAMPANA SiSMICA 2D UR12
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FIGURA 33: MAPA DE LA CAMPANA REGIONAL UR12 (URUGUAYSPAN ADQUIRIDA POR ION EN 2012)

CAMPANA PARAMETROS DE ADQUISICION SECUENCIA DE RE PROCESAMIENTO
URO7 Buque 2007: PSTM:
BERGEN SURVEYOR 01. REFORMAT SEG-D DATA TO PROMAX
Adquirido por Wavefield FORMAT
Inseis Streamer: 8000 m 02. INSTRUMENT DELAY CORRECTION (URO7-

Procesado por Geotrace
Re Procesado por ION
6984 Km

URO8

Adquirido Wavefield

Inseis

por

Procesado por Geotrace
Re Procesado por ION

2817 Km

@ 8 m+/-1m

Fuente: Arreglo de Airguns
Presion: 2,000 psi
Volumen: 4.400 cu.inch
Profundidad: 6 m
Intervalo de disparo:
m/37.5m

25

Nro. Grupos: 640
Int. registro: 10 seg
Instrumento:
NTRS32

Hydroscience

Int. muestreo: 2 ms

Buque 2008:
AKADEMIK SHATSKIY

Streamer: 8100 m
@8m

164MS / UR08-40MS)

03. NAVIGATION MERGE

04. GUN AND CABLE STATIC CORRECTION
05. GEOMETRICAL SPREADING CORRECTION
06. DEBUBBLE

07. NOISE ATTENUATION

08. SPMA (SHORT PERIOD MULTIPLE
ATTENUATION)

09. SRME (SURFACE RELATED MULTIPLE
ELIMINATION)

10. TRACE DECIMATION TO 12.5M CDP
SPACING

11. RADON MULTIPLE ATTENUATION
12. WIBAND (DE-GHOSTING)
13. SEGMENT MERGE

14. ASMA(APEX SHIFTED MULTIPLE
ATTENUATION)
15. SWNA(SURFACE WAVE NOISE
ATTENUATION)

16. ZERO PHASE TVF APPLICATION, RESAMPLE
TO 4MS & PHASE ONLY Q COMPENSATION
17. KIRCHHOFF PSTM
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Fuente: Arreglo de Airguns
Presidn: 2,000 psi
Volumen: 5.015 cu.inch
Profundidad: 6 m
Intervalo de disparo: 25 m

Nro. Grupos: 640
Int. registro: 10 seg

Instrumento: Sercel Seal

Int. muestreo: 2 ms

18. HIGH RESOLUTION RADON DEMULTIPLE
19. MUTE

20. STACK

21. TIME VARIANT BANDPASS FILTER

22. COHERENCY

23. AMPLITUDE Q COMPENSATION

24. SCALING (RAP SCALE)

PSDM:
01. REFORMAT SEG-D DATA TO PROMAX
FORMAT

02. INSTRUMENT DELAY CORRECTION (UR07-
164MS / UR08-40MS)

03. NAVIGATION MERGE

04. GUN AND CABLE STATIC CORRECTION

05. GEOMETRICAL SPREADING CORRECTION
06. DEBUBBLE

07. NOISE ATTENUATION

08. SPMA (SHORT PERIOD MULTIPLE
ATTENUATION)

09. SRME (SURFACE RELATED MULTIPLE
ELIMINATION)

10. TRACE DECIMATION TO 12.5M CDP
SPACING

11. RADON MULTIPLE ATTENUATION

12. WIBAND (DE-GHOSTING)

13. SEGMENT MERGE

14.  ASMA(APEX  SHIFTED  MULTIPLE
ATTENUATION)

15. SWNA(SURFACE WAVE NOISE
ATTENUATION)

16. ZERO PHASE TVF APPLICATION, RESAMPLE
TO 4MS & PHASE ONLY Q COMPENSATION

17. KIRCHHOFF PSDM (SAMPLING RATE 2M;
TRACE LENGTH 30000M)

18. HIGH RESOLUTION RADON DEMULTIPLE
19. MUTE

20. STACK

21. TIME VARIANT BANDPASS FILTER

22. COHERENCY

23. AMPLITUDE Q COMPENSATION

24. SCALING (RAP SCALE)

TABLA 19: DATOS GENERALES DEL REPROCESAMIENTO DE LAS CAMPANAS UR07 Y UR08
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FIGURA 34: MAPA DE UBICACION DEL REPROCESAMIENTO DE LAS CAMPARNAS URO7 Y URO8

Informacién de Contacto [ON:

Andy Bliss; andy.bliss@iongeo.com

Sismica 3D - UR12_3D

Desde fines de 2012 a comienzos de 2014, PGS realizé un levantamiento sismico 3D que cubre una
superficie de 15.611Km> (UR12_3D). Estos datos se encuentran disponibles para su licenciamiento a
través de PGS (http://www.pgs.com/Data_Library/South-America/Uruguay/).

CAMPANA

PARAMETROS DE ADQUISICION

SECUENCIA DE PROCESAMIENTO

CAMPANA PARAMETROS DE
ADQUISICION  SECUENCIA DE
PROCESAMIENTO

UR12_3D

Adquirido y procesado por PGS

15.611 Km®

Buque:
RAMFORM VANGUARD

Streamer: 12 cables de 7050 m
@20m

Fuente: Arreglo de Airguns
Presidn: 2000 psi
Volumen: 2 x 4.135 cu.inch
Profundidad: 8 m
Intervalo de disparo:

25m

Nro. Grupos: 564x2 por cable
(Hidrofono y Geosensor)

Int. registro: 10 seg
Geostreamer

Reformat
Seismic/Navigation Merge
Noise Attenuation
GeoStreamer Separation
Pre-Processing

1km velocity Analysis

3D SRME

Shallow Water Demultiple
Radon Demultiple

Data Prep for Migration

Anisotropic  Kirchhoff PSTM Velocity
Analysis

Anisotropic Kirchhoff PSTM

PSTM

Residual Velocities
Post Migration Radon
Stack
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Post Stack Enhancements

Int. muestreo: 4 ms

TABLA 20: DATOS GENERALES DE LA CAMPARNA DE SISMICA 3D MULTICLIENTE UR12_3D
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FIGURA 35: MAPA DE LA CAMPARNA UR12_3D (ADQUIRIDA POR PGS ENTRE 2012 Y 2014)

Informacidon de Contacto PGS:

David Hajovsky; david.hajovsky@pgs.com

INFORME: “SOUTH ATLANTIC PETROLEUM GEOLOGICAL EVALUATION URUGUAY REPORT”

(ROBERTSON, 2012)

Entre los afios 2011 y 2012, ROBERTSON realizé un completo estudio sobre la geologia del petrdleo en
Uruguay, en base a una revisién de los datos geolégicos y geofisicos de ANCAP, datos regionales de
ROBERTSON, integrado a salidas de campo, muestreo y analisis de rocas (afloramientos, testigos y
cuttings). Se generaron modelos de soterramiento y gravimétricos, mapas con las zonas de ocurrencia
mas probable de roca generadora, reservorios, areas de aporte, paleo-corrientes, etc. de las cuencas
offshore de Uruguay. Ademds este informe cuenta con estudios petrograficos realizados con la
teecnologia Qemscan (generacién de mapas mineralégicos), estudios geoquimicos, palinoldgicos y geo-
cronolégicos. Los objetivos del estudio fueron:

- Entender la historia de apertura del Atldntico Sur y el aporte de sedimentos al offshore de
Uruguay.
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- Integracién tecto-sedimentaria del onshore al offshore, incluyendo la evaluacidn realizada
en forma independiente por ROBERTSON del margen uruguayo en base a datos sismicaos
provistos por ANCAP.

- Generar una suite de nuevos andlisis a partir de muestras de afloramientos, testigos y
cuttings.

- Utilizar el software de modelado de placas tecténicas deformables de ROBERTSON ‘Plate
Wizard’ para entender la cronologia, fuerzas actuantes y direccién del rifting.

- Integrar los resultados del modelo de ‘Plate Wizard’ con los eventos tectono-estratigraficos
identificados en las secciones geo-sismicas.

- Reconstruir la paleo-geografia y paleo-batimetria regional, con un foco en los elementos
significativos para predecir las facies de rocas generadoras y reservorios.

- Brindar una nueva visién de los sistemas petroleros a lo largo de las dreas offshore de
Uruguay considerando la ausencia de datos continuos de pozos.

INFORME: “GEOLOGIA DEL PETROLEO EN URUGUAY: ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE LAS CUENCAS

PELOTAS, LAGUNA MERIN Y PUNTA DEL ESTE” (ROBERTSON, 2014)

Entre los afios 2013 y 2015 ROBERTSON realizé un complemento al estudio finalizado en el 2012 (ver
anterior), basado en nuevos trabajos de campo asi como andlisis de testigos y cuttings de pozos del
onshore y offshore, y de muestras tomadas de afloramientos. El estudio incluye:

- Pozos en el offshore {(Gaviotin y Lobo):
o Andlisis bio-estratigraficos y petrograficos.
o Andlisis cuantitativos de minerales con tecnologia QEMSCAN.
o Integracién de resultados de andlisis con datos existentes, incluyendo registros de
pozos.
- Pozos onshore y afloramientos:
o Andlisis bio-estratigraficos y petrograficos.
o  Andlisis cuantitativos de minerales con tecnologia QEMSCAN.
o Analisis geoquimicos.
o Integracion de resultados de andlisis con datos existentes, incluyendo registros de
pozos.
- Anélisis e interpretacién de datos regionales de gravimetria y magnetometria, onshore y
offshore, de bases de datos ptblicas, de ROBERTSON y de ANCAP.
- Interpretacién de sismica nueva y existente provista por ANCAP.
- Integracién y re-interpretacion de las secuencias sedimentarias, los controles estructurales,
los componentes del sistema petrolero en el offshore.

Informacién de Contacto ROBERTSON:

Thomas Graf; thomas.graf@cgg.com

INFORME: “A STRATIGRAPHIC RECONSTRUCTION OF BULK VOLATILE CHEMISTRY FROM FLUID

INCLUSIONS IN LoBO & GAVIOTIN” (FIT, 2011)
Estudio geoquimico basado en el andlisis de inclusiones de fluidos de petréleo y gas, y de micro-
termometria, realizado sobre muestras de cuttings de los pozos Lobo vy Gaviotin. Estos datos son
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interpretados en términos de presencia de inclusiones de fluidos, tipo y calidad; posibilidad de
yacimientos profundos o laterales proximales; y sellos prominentes o compartimentaciéon de
reservorios. Los resultados de FIS (Estratigrafia de Inclusiones de Fluidos) y la informacion estratigrafica
fueron utilizados para determinar las muestras en las que se realizaron los siguientes andlisis detallados:

- Petrografia de inclusiones de fluidos

- Determinacién de gravedad API de las inclusiones de fluidos

- Andlisis de bio-marcadores de petrdleo de las inclusiones de fluidos

- GC Gas-Range de las inclusiones de fluidos

- PhotoSTRAT® (documentacidn fotografica y presentacidn en el contexto estratigrafico)

El estudio incluye:

- Reportes de pozo sobre los resultados FIS
- Temperatura de inclusiones de fluidos, datos de gravedad API y salinidad para cada pozo,

basado en datos FIS.
- Integracion de datos FIS con andlisis detallado de las implicaciones para E&P en el drea de

estudio
- Archivos digitales de todos los datos y reportes.

Informacidn de Contacto en Fluid Inclusion Technologies Inc:

Don. L. Hall; dhalll4@slb.com

Douglas Langton; douglaslangton@ddic.eu

PROGRAMA DE PROCESAMIENTO AVANZADO DE DATOS Sismicos UR11 (WESTERNGECO)

Este trabajo tuvo como objeto la generacion de productos de procesamiento avanzados de 6.294Km de
datos sismicos de la campafia UR11. El programa de trabajo propone el procesamiento para la inversion
de traza simultdnea, analisis AVO, y la generacién de secciones de varios atributos. Estos productos ya
se encuentran disponibles para su licenciamiento.

Los principales objetivos de este proyecto fueron:

- Obtener informacién cuantitativa de propiedades de las rocas desde los datos sismicos.
- Extraer datos de mayor resolucién para mejorar la interpretacion

- Identificar y delinear nuevos objetivos de exploracion

- Genéricamente reducir las ambigliedades de los reservorios

- Extraer la maxima cantidad de informacidn de los datos sismicos.

Entregables del proyecto

Los siguientes productos se entregan en formato SEG-Y y estan disponibles para cada una de las lineas
sismicas:

- 5 sumas parciales (o anglestacks): 3-15°, 10-22°, 18-30°, 26-38°, 33-45°

- 4 atributos de AVO: gradient (G), intercept (P), product (PxG), Poisson ratio (PR)
- Impedancia Acustica (lA)

- Relacion Vp/Vs
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- Adicionalmente, se entrega la interpretacién (horizontes) de las lineas de esta campafia.

Informacién de Contacto Schlumberger:

Fernando Alvarez; falvarez9@slb.com

PROGRAMA PARA LA DETECCION DE MICRO-SEEPS DE HIDROCARBUROS EN
MUESTRAS DE SEDIMENTOS DE FONDO MARINO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL

URUGUAY (AMPLIFIED GEOCHEMICAL IMAGING)

Este estudio se basa en la caracterizacién geoquimica de muestras de sedimentos del offshore de
Uruguay, a través de la identificacién, cuantificacién y mapeo de compuestos organicos volatiles y semi-
volatiles en dichas muestras. Estos andlisis con foco en la evaluacién de indicios de “microseepage”
contribuyen a una mejor comprensién de las caracteristicas geogquimicas del subsuelo marino, que
permitird validar los sistemas petroleros existentes en el offshore de Uruguay, aportando valiosa
informacién sobre el potencial de acumulacidn de hidrocarburos en estas zonas.
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FIGURA 36: MAPA DE LOCALIZACION DE LAS MUESTRAS DE SEDIMENTOS DE FONDO MARINO PARA LA DETECCION DE MICRO-
SEEPS DE HIDROCARBUROS

Un resumen de los resultados a ser presentados incluye lo siguiente:

- Datos composicionales junto con cromatogramas de iones totales

- Aseguramiento de la calidad/Control de Calidad (QA/QC)

- Filtracién de sefial a ruido y andlisis de valores andmalos

- Mapas de distribucién de compuestos clave

- Descripcién de técnicas estadisticas empleadas para el procesamiento e interpretacion de
los datos geoquimicos y discusién de los resultados

- Otras reuniones bajo la modalidad de conferencia web (por ejemplo: Go To Meeting)
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- Reportes finales (incluye los reportes de AGI asi como cualquier otro reporte geoquimico
solicitado por AGl a un tercero)

Informacién de Contacto Amplified Geochemical Imaging:

Amelia de Coster; decoster@agisurveys.net

PROGRAMA DE EDICION DE DATOS DIGITALES DE REGISTROS DE POZOS

EXPLORATORIOQS DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY (TGS)

Este Programa tiene como objetivo controlar y mejorar la calidad de la informacion de pozos existente,
llevandola a un formato estdndar mas adecuado para que la industria pueda evaluar el potencial
hidrocarburifero de Uruguay, tanto del onshore como del offshore. Tras la revision de los datos de pozos
existentes suministrados por ANCAP, TGS efectud un control de calidad sobre los mismos cargdndolos al
sistema LOG-LINE Plus® de TGS, desde donde puede accederse a éstos.

Informacion de Contacto TGS:

TGSSales@tgs.com
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ANEXO N

INFORMACION GEOFISICA Y GEOLOGICA MULTICLIENTE (EN FASE
DE PRE-ADQUISICION)

Sin perjuicio de los contratos bajo la modalidad multicliente, suscritos entre empresas de servicios y
ANCAP, que se incluyen en el Anexo M, existen contratos y/o proyectos de contratos multicliente que
estén en fase de pre-adquisicién (mercadeo y busqueda de interesados que pre-financien el programa
de trabajo), cuyos productos podrian estar eventualmente disponibles para su licenciamiento al
momento de la presentacién de propuestas en el marco de la Ronda Uruguay 3. En esta eventualidad, el
licenciamiento de la informacién correspondiente seria computado en Unidades de Trabajo segun lo
estipulado por la Tabla 2 de las Bases. En tal caso, ANCAP hara publica las caracteristicas técnicas de la
informacidn disponible y su valuacién en Unidades de Trabajo.
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AREAS PARA LA EXPLORACION-EXPLOTACION DE
HIDROCARBUROS EN COSTA AFUERA DE LA REPUBLICA
ORIENTAL DEL URUGUAY

En Montevideo, el dia XX de XX de 20XX, POR UNA PARTE: La Administracion Nacional de Combustibles,
Alcohol y Pértland, en adelante ANCAP, constituyendo domicilio en el Edificio ANCAP ubicado en la calle
Paysandu y Avenida Libertador Brig. Gral. Lavalleja, representada en este acto por el XXX y el XXX en sus
respectivas calidades de Presidente, Secretario General y Gerente General y POR OTRA PARTE:

__, en adelante constituyendo domicilio en
representada en este acto por quien actta en su calidad de convienen lo
siguiente:
SECCION |
CONDICIONES GENERALES

CLAUSULA 1° - PREAMBULO

1.1. Que la totalidad de los Hidrocarburos que se encuentren en el Territorio de la Reptblica Oriental
del Uruguay constituyen recursos naturales propiedad del Estado Uruguayo.

1.2. Con fecha X de XXX de 201X ANCAP convocd a empresas interesadas para el otorgamiento de
Areas en la plataforma continental de la Republica Oriental del Uruguay. Con fecha XX de XX de
201X ANCAP, previa autorizacién del Poder Ejecutivo, adjudicd a XX el Area XX.

1.3. Que el Poder Ejecutivo por Decreto autorizé a ANCAP, de conformidad con la
competencia otorgada por el Decreto-Ley N°15.242 modificado por Ley N°18.813, a suscribir este
“Contrato para el otorgamiento de dreas para la exploracion y explotacidn de Hidrocarburos en
costa afuera de la Republica Oriental del Uruguay.”

Por consiguiente en virtud de lo expresado las Partes acuerdan lo siguiente:

CLAUSULA 2° - DEFINICIONES E INTERPRETACION

2.1. DEFINICIONES
Los términos siguientes tendrén, dentro del contexto del Contrato, el significado que aqui se le adjudica,
debiéndose entender que los mismaos aplican también para sus plurales:

2.1.1. “Abandono”: Todas las actividades relativas al Abandono de todo o parte del Area del
Contrato incluyendo pero no limitadas a, el cierre y Abandono de pozos no productivos
(incluyendo pozos exploratorios y de evaluacion secos 0 que no se pongan en
produccién), el cierre y desmantelamiento de las instalaciones de produccién vy
transporte de Hidrocarburos fuera de uso, remediacién de pasivos ambientales vy la
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2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.7.

2.1.8.
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restauracién del Area de Contrato y lugares utilizados para las Operaciones de
Exploracién y Operaciones de Explotacién a las condiciones requeridas por las leyes y
regulaciones vigentes.

“Actividades Complementarias”: Todas las actividades necesarias para la adecuada
ejecucion de las Operaciones Petroleras.

“Actividades de Evaluacién”: Todas aquellas operaciones de exploracién que realice el
Contratista en la vecindad de un descubrimiento de Hidrocarburos con el fin de evaluar la
extensién e importancia del descubrimiento, tales como, sin que ello importe limitacién,
pozos de extension, o pozos de evaluacidn, estudios sismicos de detalle, estudios
geolégicos, geoquimicos, gravimétricos y magnéticos, interpretacién de perfiles de pozos,
realizacidén de pruebas de formacion o cualquier otra actividad cuyo fin permita evaluar
la importancia del descubrimiento en cuestion.

“Acuerdo de Solo Riesgo”: Significa el acuerdo que serd celebrado entre ANCAP vy el
Contratista que regira los derechos, obligaciones y responsabilidades relacionadas con el
Proyecto a Solo Riesgo.

“pfiliada” o “Compafiia Afiliada”: Cualquier persona juridica que: (a) controle directa o
indirectamente a una Parte o (b) es controlada directa o indirectamente por dicha Parte,
o {c) es directamente o indirectamente controlada por una compafiia o entidad que a su
vez sea directamente o indirectamente controlada por dicha Parte.

“ANCAP”: Ente Auténomo Industrial y Comercial del Estado, con competencia exclusiva
para el desarrollo de la actividad de exploracidn y explotacién de hidrocarburos en la
Republica Oriental del Uruguay, que encomienda al Contratista el desarrollo dicha
actividad en el Area, y ademds, en caso que haga uso de la facultad prevista en la
Clausula 18° - ASOCIACION, un Integrante del Contratista.

“Afio Calendario”: Un periodo de doce (12) meses consecutivos que comienza el 1 de
enero y termina el 31 de diciembre siguiente, ambas fechas inclusive.

“Afio del Contrato”: significa un plazo de doce (12) meses consecutivos de acuerdo con
el Calendario Gregoriano, contados a partir de la Fecha de Vigencia de este Contrato o a

partir del aniversario de dicha Fecha de Vigencia.

“°API”: 141,5 / Densidad relativa — 131,5.

2.1.10. “Area del Contrato” o “Area”: Area cuya superficie aproximada y ubicacién se

establecen en el Anexo |, el que estard sujeto a la modificacién prevista en los numerales
9.2,9.4y9.5.

2.1.11. “Barril”: Significa una cantidad o unidad de Petrdleo Crudo equivalente a ciento

cincuenta y ocho con nueve mil ochocientos setenta y cuatro (158,9874) litros o cuarenta
y dos (42) galones americanos, a una temperatura de guince con cincuenta y seis (15,56)
grados Celsius, sesenta (60) grados Fahrenheit y bajo una (1) atmésfera de presion.
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2.1.12. “Barril Equivalente”: Significa la equivalencia en términos energeticos, entre el Gas
Natural y el Barril de Petréleo Crudo. La equivalencia establecida es de 5800 scf/BOE 6
164,3 m*/BOE.

2.1.13. “Bases”: Se refiere a las BASES PARA EL PROCESO DE SELECCION DE EMPRESAS
PETROLERAS PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS EN COSTA
AFUERA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY - Ronda Uruguay 3 (Anexo V).

2.1.14. “Causa Extrafia No Imputable”: Significa todo acontecimiento humano o natural, fuera
del control razonable de la Parte que la invoca ocurrido con posterioridad a la entrada en
vigor de este Contrato, de cardcter imprevisible, y si fuera previsible inevitable, que
impida o retrase, directa o indirectamente, parcial o totalmente, el cumplimiento de las
obligaciones de las Partes de acuerdo a lo dispuesto en la Clausula 21° - CAUSA EXTRANA
NO IMPUTABLE.

2.1.15. “Comité de Administracién”: Es el érgano de administracién del Contrato, integrado
por dos (2) representantes principales y dos (2) alternos de ANCAP vy dos (2)
representantes principales y dos (2) alternos del Contratista, con la finalidad de dar
cumplimiento a las funciones establecidas en el Contrato.

2.1.16. “Contratista”: Significa ___y las Partes que se afiadieren, o cesionarios
autorizados. En caso que el Contratista haya designado un Operador, el Contratista
reconoce que las acciones realizadas por el Operador en el marco de este Contrato le son

imputables.
2.1.16.1. “Integrante del Contratista”: Significard cada una de las personas juridicas
que integran al Contratista.

2.1.17. “Contrato”: Es el presente documento incluyendo sus Anexos, asi como las
modificaciones que el mismo pudiera tener. En caso de discrepancia entre los Anexos y lo
estipulado en el cuerpo del Contrato, prevalecerd este dltimo.

2.1.18. “Control”: Quiere decir el derecho de ejercer mas del cincuenta por ciento (50%) de
los derechos a voto para el nombramiento de sus directores o representantes similares
de tal compafiia o entidad.

2.1.19. “Cost Oil”: Se refiere a la parte de la Produccién Real utilizada para retribuir al
Contratista por los Costos e Inversiones incurridos en los Periodos de Exploracion vy
Explotacion, aprobados por el Comité de Administracion.

2.1.20. “Cuestiones Técnicas”: Son todas aquellas cuestiones concernientes a la Operaciones
Petroleras cuyas soluciones dependan sustancialmente de establecer hechos o
circunstancias relativas a un determinado arte o profesion, quedando excluidas las
cuestiones legales y juridicas.

2.1.21. “Declaracién de Comercialidad”: Es el momento en el que el Contratista decide
desarrollar y explotar un descubrimiento.

2.1.22. “Desarrollo” o “Fase de Desarrollo”: Comprende las operaciones de perforacién,
terminacién de pozos, instalacién de plataformas y equipos de produccidn, elementos y
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sistemas necesarios, asi como también la ejecucion de cualquier otra actividad requerida
para la puesta en produccion de los Hidrocarburos descubiertos.

2.1.23. “Dia”: Significa un dia natural de veinticuatro (24) horas, que se inicia a las 00:00 horas
y termina a las 24:00 horas.

2.1.24. “Dia H&bil”: Significa cualquier dia que no sea sdbado, domingo o un dia en el que los
bancos estén cerrados en la Republica Oriental del Uruguay.

2.1.25. “Délar”: Significa la unidad monetaria de los Estados Unidos de América.

2.1.26. “Etapa de Exploracién-Explotacién”: Comprende todas las operaciones de exploracion
y evaluacién destinadas a definir la existencia de Hidrocarburos en condiciones de
explotacién, asi como todas las operaciones necesarias para la explotacion de los
Yacimientos descubiertos incluyendo, pero no limitado a, los trabajos geoldgicos y
geofisicos requeridos, los Pozos de Delimitacion y Pozos de Explotacién de
Hidrocarburos, las instalaciones, de cualquier tipo, que sean necesarias para la
recoleccién y tratamiento de los mismos, las instalaciones de Mantenimiento de Presion
correspondiente a la recuperacién primaria y Recuperacion Secundaria.

2.1.27. “Factor R”: Ratio entre los Ingresos Brutos acumulados y el Cost Oil acumulado,
correspondientes en ambos casos al Area. Este factor se calcula trimestralmente.

2.1.28. “Fecha de Descubrimiento”: Se entiende como fecha de descubrimiento de
Hidrocarburos, a los efectos de los computos de plazos, |a fecha de terminacion del pozo
descubridor definida segln el numeral 20.2.1.

2.1.29. “Fecha de Vigencia”: La referida en el numeral 5.4.

2.1.30. “Flujos Monetarios de Produccién a Solo Riesgo”: Es el valor de la Produccion a Solo
Riesgo, derivado directamente del Proyecto a Solo Riesgo, calculado al precio del
mercado en Délares ajustado al Punto de Fiscalizacién correspondiente, menos los gastos
y costos de la Produccién a Solo Riesgo. Estos gastos y costos seran determinados
conforme al Procedimiento Contable y a lo que se establezca en el Acuerdo de Solo
Riesgo.

2.1.31. “Gas Natural” o “Gas”: Significa mezcla de Hidrocarburos en estado gaseoso a
condiciones normales de presién y temperatura (760 mm de Hg y 15°C) en cualquiera de
las condiciones que a continuacién se definen:

2.1.31.1. “Gas Asociado”: Es el Gas vinculado a Yacimientos petroliferos y que puede
encontrarse, en las condiciones de presion y temperatura del reservorio, en forma
de gas disuelto en el Petréleo o libre formando un casquete gasifero en contacto
con aquel.

2.1.31.2. “Gas de Yacimiento Gasifero”: Es el gas que, encontrandose en ese estado en
las condiciones de presidn y temperatura del reservorio, carece de propiedades de
condensacion retrograda.

2.1.31.3. “Gas de Yacimiento de Gas Condensado”: Es el gas que encontrandose en ese
estado en las condiciones de presién y temperatura del reservorio, tiene
componentes que, por disminucidn isotérmica de la presién, sufren el fenémeno
de la condensacidn retrégrada.
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2.1.32. “Gastos de Operaciones Petroleras”: Significa los gastos de Exploracién, Desarrollo,
Produccién y Abandono, efectuados por el Contratista en el cumplimiento de las
obligaciones especificadas en este Contrato. Estos gastos seran determinados conforme
al Procedimiento Contable.

2.1.33. “Gravdmenes”: Prestaciones de caracter fiscal, monetario o cambiario, cualquiera sea
su denominacidn, establecidas por el Estado o por cualquiera de sus organismos.

2.1.34. “Hidrocarburos”: Denominacién genérica de compuestos de carbono e hidrégeno que
comprende al Petrdleo Crudo, Gas Natural, asi como los Liquidos de Gas Natural
(Condensado) en cualquiera de las condiciones y relaciones en que se hallen vinculados.

2.1.34.1. “Hidrocarburos No Convencionales”: Hidrocarburos presentes en el subsuelo
en estado diferente a Petréleo o Gas Natural; o Hidrocarburos que se encuentren
en Yacimientos no convencionales. Esta definicion incluye entre otros a los
Hidrocarburos tales como crudos extra pesados, Yacimientos de muy baja
porosidad y/o baja permeabilidad, e hidratos de gas.

2.1.35. “Ingresos Brutos”: Significa el resultado de la valoracién de la Produccién Real, en cada
trimestre, calculado de acuerdo al numeral 17.2.4.

2.1.36. “Inversién a Solo Riesgo”: Son las inversiones efectuadas por ANCAP en el Proyecto a
Solo Riesgo hasta el Punto de Fiscalizacion, contabilizadas en Délares, segun el
Procedimiento Contable.

2.1.37. “Ley Aplicable”: Significa todas las leyes, reglamentos, decretos, y en general toda
normativa aplicable, emitida por cualquier autoridad publica con competencia en la
materia en cuestidn, que se encuentre vigente durante la vigencia del Contrato.

2.1.38. “Liquidos de Gas Natural {Condensado)”: Cualquiera de los Hidrocarburos livianos que
puedan ser separados de Gas Natural sin aporte de energia externa o por medios tales
como compresion, enfriamiento o absorcidn y que permanecen en estado liquido cuando
son almacenados en recipientes atmosféricos o de presion moderadamente baja.

2.1.39. “Lote”: Superficie rectangular definida por dos paralelos y dos meridianos separados
entre si por diez (10) minutos.

2.1.40. “Lote en Evaluacién”: Son superficies delimitadas por el Contratista y aprobadas por
ANCAP, conformadas por un nimero entero de Lotes, o parte de ellos en zonas
adyacentes a limites territoriales o limites de Areas, con el fin de determinar si el/los
descubrimiento/s es/son o no comercialmente explotable/s.

2.1.41. “Lote en Explotacién”: Son superficies delimitadas por el Contratista y, aprobadas por
ANCAP, conformadas por un ndmero entero de Lotes, o parte de ellos en zonas
adyacentes a limites territoriales o limites de Areas, que comprenden Yacimientos
declarados comercialmente explotables, los que deberan coincidir, lo mas
aproximadamente posible, con los entrampamientos productivos.

2.1.42. “Mantenimiento de Presion”: En casos de reservorios cerrados cuyo mecanismo de
produccién dependa fundamentalmente de la presencia de Gas Natural, se encuentre
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&ste disuelto en el mismo Petréleo o separado en forma de clipula de gas (“Gas Cap”), se
entiende como buenas précticas operativas y de conservacién utilizadas en la industria
del Petréleo, el “Mantenimiento de Presién” de dicho Yacimiento a niveles adecuados
mediante la inyeccién de Gas y/o agua.

2.1.43. “Manual de Operaciones Offshore”: Es el documento elaborado por ANCAP a los
efectos de proveer las directrices, recomendaciones y requerimientos para el disefio y
ejecucién de Operaciones Petroleras que se desarrollen en el offshore de Uruguay, en
forma segura, ambientalmente sostenibles, en un clima de buen relacionamiento con los
actores relevantes del ambito maritimo y acorde con las buenas précticas de referencia
aplicadas en la industria a nivel internacional.

2.1.44. “MER (Maximum Efficient Rate)”: Es la tasa de produccién de un campo cuando cada
uno de los reservorios comerciales de Hidrocarburos comprendidos en dicho campo son
explotados empleando las buenas practicas operativas y de conservacidn utilizadas en la
industria del Petréleo. Para su fijacidn se tomara en cuenta las caracteristicas de las rocas
reservorios de Hidrocarburos v de los fluidos en ellas contenidos; la energia natural del
mismeo reservorio y del acuifero adyacente, si lo hubiera; los efectos de la inyeccién de
fluidos apropiados y el espaciamiento de los pozos. Este concepto se aplicara tanto en
agotamiento primario como en Recuperacidn Secundaria. La misma sera propuesta como
parte del Programa de Explotacién segln lo dispuesto en el numeral 9.3.5.

2.1.45. “Mes”: Significa un periodo consecutivo de tiempo comenzado a partir del Dia
especifico en un Mes Calendario y venciendo el Dfa anterior del Mes Calendario siguiente
0, de este no existir, el primer Dia subsecuente.

2.1.46. “Mes Calendario”: Cada uno de los doce (12) meses que constituyen un Afio
Calendario

2.1.47. “MIEM”: Significa Ministerio de Industria, Energia y Mineria.

2.1.48. “MVOTMA”: Significa Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente.

2.1.49. “Operaciones Auxiliares”: Comprenden el disefio, construccion, operacion vy
mantenimiento de todas las instalaciones requeridas para el transporte y almacenaje de
los Hidrocarburos producidos y acumulados en el Area materia del Contrato.

2.1.50. “Operaciones Complementarias”: Comprende las medidas y medios necesarios para
conservar, tratar, medir, manipular y entregar los Hidrocarburos producidos en el Punto
de Fiscalizacién. Dichas operaciones incluirdn también la deshidratacion y desalinizacion
del Petréleo necesarias para hacer los productos comercializables.

2.1.51. “Operaciones Petroleras”: Es la ejecucién de las actividades de Exploracion,
Explotacién y Operaciones Complementarias y Operaciones Auxiliares.

2.1.52. “Operador”: Significa el Contratista o Integrante del Contratista que lleva a cabo la

ejecucién de las Operaciones Petroleras (por si mismo o a través de un Subcontratista), y
que tenga la aprobacién del Comité de Administracién.
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2.1.53. “Parte”: Se entiende ANCAP y/o segln corresponda.

2.1.54. “Periodo de Exploracién”: Es el que corresponde a la etapa inicial de la “Exploracién”
de Hidrocarburos y termina entre otras causas, con el vencimiento de su plazo (___(_ )
Afios como maximo), sin perjuicio de lo establecido en el numeral 9.6.5. Con sujecién a
las estipulaciones del Contrato, el Periodo de Exploracién comprende tres Subperiodos:
a) Subperiodo Béasico; b) Subperiodo Complementario y ¢) Subperiodo de Prérroga.

2.1.55. “Periodo de Explotacion”: Este periodo empezaré para cada Lote que sea designado
en “Explotacién” a partir de la Declaracién de Comercialidad y la aprobacién de la
delimitacidn del mismo, segtin lo dispuesto en el numeral 9.3.5.

Durante este periodo se distinguen la Fase de Desarrollo y la Fase de Produccién. La
duracién maxima del Periodo de Explotacién sera de veinticinco (25) Afios, sujeta a la
duracion maxima del Contrato.

2.1.56. “Petréleo Crudo” o “Petréleo”: Mezcla de Hidrocarburos liquidos en su estado natural
u obtenidos por condensacién o extraccidén del Gas Natural y que permanezca liquido
bajo condiciones normales de presién y temperatura (760 mm de Hg y 15°C).

2.1.57. “Pozo de Evaluacion” o “Pozo de Delimitacién”: Significa cualquier pozo perforado por
el Contratista para evaluar el caricter comercial de un descubrimiento, asi como
cualquier otro pozo que las Partes consideren como tal.

2.1.58. “Pozos de Exploracién” o “Pozo Exploratorio”: Es todo pozo que se efectlie en una
posible trampa separada en la que no se hubiere perforado previamente ningin pozo
considerado econémicamente productivo para las Partes, asi como cualguier otro pozo
que las Partes consideren como tal.

2.1.59. “Pozo de Explotacion” o “Pozo Productor”: Es aquel utilizado para la produccién de los
Hidrocarburos descubiertos dentro de cada Area de explotacién del Yacimiento, asi como
cualquier otro pozo que las Partes consideren como tal.

2.1.60. “Presupuesto”: Es el plan financiero anual presentado por el Contratista y aprobado
por el Comité de Administracidn, para la ejecucién del Programa de Trabajo.

2.1.61. “Procedimiento Contable”: Significa el procedimiento contable que luce en el Anexo IV
del presente Contrato.

2.1.62. “Procedimiento de Gobernanza”: Significa el procedimiento a ser acordado por la
Partes a fin de su aplicacién por el Comité de Administracién para el ejercicio de sus
atribuciones, o por las Partes, segln corresponda.

2.1.63. “Produccién Acumulada”: Corresponde al volumen de Hidrocarburos producido en un
Yacimiento desde su puesta en Produccién hasta el momento en consideracién.

2.1.64. “Produccion a Solo Riesgo”: La cantidad mensual de Petrdleo producido que provenga
del reservorio o reservorios comprendidos en el Proyecto a Solo Riesgo, menos la
cantidad mensual que el reservorio o los reservorios habrian producido si el Proyecto a
Solo Riesgo no se hubiere llevado a cabo, segtin la estimacidn hecha por el Comité de
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Administracién con anterioridad al comienzo del Proyecto a Solo Riesgo y revisada
periddicamente.

En caso de gue a consecuencia de la ejecucién del Proyecto a Solo Riesgo hubiera
disminucién de la Produccién primaria en un Mes determinado, ANCAP compensara al
Contratista en especie por las disminuciones sufridas por éste, segln lo estipulado en el
Acuerdo de Solo Riesgo.

2.1.65. “Produccién Disponible”: Es el volumen de Hidrocarburos que pudiera ser producido,
de acuerdo al MER durante un Afio Calendario determinado, por los pozos a ser
perforados e instalaciones a ser construidas de acuerdo con los programas aprobados
por el Comité de Administracién.

2.1.66. “Produccién Real”: Es el total de Hidrocarburos efectivamente extraidos de cada
reservorio menos los voltimenes empleados en las Operaciones Petroleras, guemados o
venteados, una vez puestos en condiciones de comercializacion.

2.1.67. “Produccién” u “Operacién de Produccién” o “Fase de Produccién”: Es el conjunto de
operaciones adecuadas para extraer los Hidrocarburos de acuerdo con las mejores
practicas internacionales de la industria petrolera incluyendo, ademas de la recoleccion,
el tratamiento y el almacenamiento de Hidrocarburos, entre otros, la recompresién,
Mantenimiento de Presidn, desplazamiento con agua, asi como cualquier otra actividad
encuadrada en la Recuperacién Primaria, Secundaria y Terciaria.

21.68. “Profit Oil”: Se refiere a la parte de la Produccién remanente luego de descontar el
Cost Oil de la Produccién Real.

2.1.69. “Programa de Abandono”: Es el programa que deberd presentar el Operador al
Comité de Administracién a los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en la
Clausula 11° - ABANDONO.

2.1.70. “Programa de Desarrollo”: Es el programa, cuyo contenido se describe en el numeral
10.1.3, que debera presentarse a partir de la aprobacion de la delimitacién del Lote en
Explotacion.

2.1.71. “Programa de Evaluacién”: Es el programa que se desarrollara a fin de determinar siel
Yacimiento es o0 no comercialmente explotable, aprobado seglin lo dispuesto en el
numeral 9.3.1.

2.1.72. “Programa Exploratorio Comprometido”: Es el Programa de Trabajo para el
Subperiodo Basico, tal como se establece en el Anexo Il.

2.1.73. “Programa Exploratorio Acordado”: Es el Programa de Trabajo propuesto por el
Contratista y aprobado por el Comité de Administracién para los Subperiodos

Complementario y de Prérroga.

2.1.74. “Programa de Explotacién”: Es el Programa que deberd presentarse en ocasion de
realizar una Declaracién de Comercialidad, cuyo contenido se detalla en el numeral 9.3.5.
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2.1.75. “Programa de Trabajo”: Es el documento presentado por el Contratista y aprobado
por el Comité de Administracion que describe todas las Operaciones Petroleras a
realizarse en un Afio Calendario.

2.1.76. “Proyecto a Solo Riesgo”: Es el proyecto para llevar a cabo operaciones de
Recuperacién Secundaria o Terciaria, que se efectle a costo, riesgo y beneficio de
ANCAP.

2.1.77. “Punto de Fiscalizacién”: Es el o los lugar/es, convenido/s entre el Poder Ejecutivo y el
Contratista, donde se realizan las mediciones a fin de determinar los volumenes de
producciéon y donde ANCAP retribuird al Contratista en especie por los servicios
prestados en virtud del presente Contrato, transfiriéndole la plena propiedad de la cuota
parte de la Produccién Real correspondiente, segtn lo dispuesto en la Cldusula 17° -
RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA. Su localizacién serd propuesta como parte del
Programa de Explotacidn segtin lo dispuesto en el numeral 9.3.5.

2.1.78. “Recuperacién Secundaria”: Significa las operaciones que se realicen para incrementar
la recuperacién final de los Hidrocarburos de un Yacimiento. No se considera como
recuperacion secundaria el “Mantenimiento de Presién” definido en el numeral 2.1.42.
Para determinar la tasa maxima econdmica y eficiente para la Recuperacién Secundaria,
se tomaran en cuenta las caracteristicas sefialadas en el numeral 2.1.44, las inversiones y
gastos de operaciones realizadas en la Explotacion bajo varios programas alternativos y
los factores econdmicos de los mismos, en tal forma que el Contratista no esté obligado a
efectuar ninguna inversién, incluyendo incrementos de la misma, que no le produzcan un
rendimiento razonable, asumiendo que todas las reservas de Hidrocarburos liquidos, en
la medida que se hayan producido, encontrardn mercado a un precio comercial
razonable.

2.1.79. “Reservas”: Cantidad total de Hidrocarburos que pudiera ser extraida de un
Yacimiento durante el plazo del Contrato, asumiendo que dicho campo sea explotado al
MER.

2.1.80. “Subcontratista”: Significa las compafiias que por encargo del Contratista realicen
alguna de las Operaciones Petroleras.

2.1.81. “Tributo”: Se entiende por Tributo impuestos, tasas y contribuciones especiales de
cualquier tipo, segtin se los define en el Cédigo Tributario de la Republica Oriental del
Uruguay.

2.1.82. “Yacimiento” o “Campo de Produccién”: Uno o varios reservorios de Hidrocarburos
agrupados o relacionados en o entre s dentro del cierre interpretado de una estructura
geoldgica o trampa estratigrafica. Comprenderd también cualquier reservorio de
Hidrocarburos situado préximo a dicha estructura o trampa, que se pueda desarrollar
con pozos atendidos desde una misma plataforma y/o que pueda utilizar los mismos
equipos o instalaciones de Produccién.

2.2. INTERPRETACION

2.2.1. ENCABEZAMIENTOS
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Los encabezamientos empleados en el presente Contrato se incluyen sélo por conveniencia y no se
interpretard gue poseen una importancia fundamental o que indican que todas las disposiciones del
presente Contrato relativas a un tema en particular seran encontradas en una cldusula o disposicién
especifica.

2.2.2. SINGULARY PLURAL
La referencia al singular incluye referencia al plural y viceversa.

2.2.3. INCLUIR
Las palabras "incluye(n)" e "incluido(s)" poseen un significado amplio, se utilizan con sentido ilustrativo y
no restrictivo y no pretenden limitar la generalidad de la descripcién que aparece antes o después de
dicho término.

CLAUSULA 3° - OBJETO

3.1. ANCAP encomienda al Contratista que realice, en forma exclusiva y en nombre de ANCAP, los
trabajos correspondientes a la Exploracién y eventual Explotacién de Hidrocarburos en el Area del
Contrato.

3.2. El Contratista asumirad todos los riesgos, costos y responsabilidades inherentes a las Operaciones
Petroleras, sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 10.5, debiendo aportar a su exclusivo cargo
la tecnologia, maquinaria, equipos, personal, capitales, y demas inversiones que fuesen necesarias
para la Exploracion del Area, asi como también para el posterior Desarrollo y Produccién de los
Yacimientos que eventualmente se descubran y que fuesen declarados comercialmente
explotables.

3.3. El Contratista no adquirird derecho minero alguno sobre los Yacimientos que se descubran en el
Area, ni sobre los Hidrocarburos que se extraigan, en este Ultimo caso sin perjuicio de lo

establecido en la Clausula 17° - RUBROS RECONQCIDOS AL CONTRATISTA.

3.4. ANCAP no garantiza la existencia, calidad o cantidad de los eventuales Hidrocarburos existentes en
el Area y, en consecuencia, no se obliga a indemnizacidn alguna por ningun concepto.

CLAUSULA 4° - TIPO DE CONTRATO

El presente Contrato, es del tipo que pone el riesgo a cargo del Contratista en la modalidad en que
ANCAP retribuye al Contratista con parte de la Produccion disponible, efectuédndose el reparto de la
misma conforme a los porcentajes acordados en la Clausula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL
CONTRATISTA del Contrato (Production Sharing Agreement).

CLAUSULA 5° - PLAZO
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5.1.

5:2:

5.3.

5.4.

55
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El plazo de duracién del Contrato, comprendidos el Periodo de Exploracién y el Periodo de
Explotacién, sera de treinta (30) Afios computables a partir de la Fecha de Vigencia del Contrato,
conforme a lo definido en el numeral 5.4, y sin perjuicio de lo establecido en el numeral 5.2.

A solicitud fundada del Contratista, siempre que el mismo haya dado cabal cumplimiento a todas
las obligaciones emergentes del Contrato, lo que sera evaluado por ANCAP, y previa autorizacién
del Poder Ejecutivo, ANCAP podré prorrogar el Contrato por hasta un maximo de diez (10) Afios.

Esta prérroga debera ser solicitada por el Contratista una vez cumplidos los veinticinco (25) Afios
desde la Fecha de Vigencia del Contrato y dos (2) Afios antes de su vencimiento. Lo dicho es sin
perjuicio del acuerdo de Partes, el que estard condicionado a la previa autorizacién del Poder
Ejecutivo.

El Contrato entrara en vigencia a los noventa 90 (noventa) Dias de su suscripcion. Las Partes de
comun acuerdo podran acordar una Fecha de Vigencia anterior al término de dicho plazo.

Lo dispuesto en los numerales 5.1 0 5.2 es sin perjuicio de lo dispuesto en la Clausula 21° - CAUSA
EXTRANA NO IMPUTABLE.

SECCION I
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

CLAUSULA 6° - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

6.1.

6.2.

El Contratista tendra el derecho exclusivo de llevar a cabo las actividades objeto del Contrato
dentro del Area.

El Contratista se obliga a realizar en forma eficiente, diligente y experta las tareas para las que ha
sido contratado. Ademas de las obligaciones que asume en virtud de otras clausulas del Contrato,
el Contratista debera:

6.2.1. Realizar las Operaciones Petroleras de acuerdo a las buenas practicas operativas, de
acuerdo a criterios de seguridad, proteccién ambiental y de conservacion de recursos,
utilizadas en la industria petrolera internacional, empleando magquinaria moderna,
eficiente, y aplicando la tecnologia y los métodos apropiados para la realizacion de los
trabajos a fin de obtener el mayor aprovechamiento de los reservorios.

6.2.2. Conservar en buen estado y adecuadas condiciones de funcionamiento las edificaciones,

pozos, instalaciones, maquinarias, equipos y todo otro bien que sea necesario para las
operaciones contratadas.
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6.2.3. Mantener a ANCAP periédicamente informada de los trabajos y de todo otro asunto de

interés referente a las Operaciones Petroleras y proporcionar todo otro elemento de
juicio que se le solicite relacionado con el Contrato.

6.2.4. Llevar la contabilidad suficiente en sus oficinas locales de acuerdo a las normas legales,
reglamentarias y practicas de la Republica Oriental del Uruguay, y de aplicacién en la
industria petrolera, asi como todo otro libro o registro acerca de los trabajos
contratados.

6.2.5. Permitir a ANCAP, de acuerdo con el Procedimiento Contable, asi como a toda entidad
fiscalizadora estatal competente, de acuerdo con el derecho aplicable, inspeccionar Ia
contabilidad.

6.2.6. Llevar un registro del total de los Hidrocarburos producidos, y de los conservados, en el
Area del Contrato, los cuales podrén ser auditados por ANCAP y/o el Poder Ejecutivo a
través del MIEM.

6.2.7. Asumir, en forma exclusiva y total, la responsabilidad por todos y cualesquiera dafios y
perjuicios causados por él, su personal o sus Subcontratistas.

6.2.8. Adoptar medidas preventivas de seguridad respecto al personal, las instalaciones, los
equipos y vehiculos que utilice, incluyendo los de los Subcontratistas.

6.2.9. El Contratista se ajustard a lo dispuesto en las leyes de la Republica Oriental del Uruguay
relativas a navegacién maritima y areas vinculadas con las Operaciones Petroleras. A
tales efectos, habrd de emplear medios adecuados para minimizar los inconvenientes
que su actividad pudiere irrogar a otras actividades economicas que se desarrollan en el
Area, tales como pesca, turismo, investigacion bioldgica y oceanografica, trafico maritimo
o cables submarinos.

6.2.10. Adoptar a su propio costo y riesgo, todas las medidas adecuadas para la conservacién
de reservorios y todo otro recurso natural, y para proteger el aire, el suelo y el agua
superficial y subsuperficial, sujeto a la legislacién uruguaya vy a las regulaciones de la
autoridad ambiental, o en ausencia de las mismas, adoptar las mejores practicas de la
industria petrolera.

6.2.11. Cumplir todas las normas internas de la Republica Oriental del Uruguay, Tratados y
Convenios Internacionales sobre proteccién del medio ambiente, vigentes o que se
promulguen durante la vigencia del Contrato.

6.2.12. Cumplir con la dltima versién del Manual de Operaciones Offshore aprobado por
ANCAP.

6.2.13. Tomar todas las acciones pertinentes en las situaciones de emergencia y Causa
Extrafia No Imputable. En particular y sin que tenga caracter taxativo, realizar todas las
tareas necesarias para, en caso de contaminacién, limpiar y descontaminar las aguas, las
costas, las playas y cualquier otro territorio.

6.2.14. Informar a las autoridades competentes con la anticipacién suficiente, la que en
ninglin caso podré ser inferior a dos (2) Dias Habiles, el inicio de las tareas
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correspondientes a instalaciones, artefactos, instrumentos o sefiales que se fijen o
fondeen dentro del Area del Contrato.

6.2.15. Recabar autorizacion por escrito de ANCAP, como de toda otra autoridad competente,
para el levantamiento y desmantelamiento de instalaciones.

6.2.16. Balizar y sefialar, de acuerdo con las normas vigentes, todas las construcciones,
instalaciones, artefactos, instrumentos o sefiales que se fijen o fondeen en el Area del
Contrato.

6.2.17. Disponer de los medios necesarios para determinar con un margen de error maximo
de +/- 1/5 de segundo, la latitud y longitud de cualquier punto del Area del Contrato.

6.2.18. Tal como se establece en la Clausula 23° - CONFIDENCIALIDAD, el Contratista deberd
mantener confidencial toda informacién, documento o secreto industrial que se refiera a
ANCAP o0 a sus actividades.

6.2.19. Suministrar a ANCAP o a todo otro organismo estatal competente, toda informacién
sobre la existencia de riquezas mineralédgicas, hidroldgicas y otros, obtenida como
consecuencia de las Operaciones Petroleras.

6.2.20. Permitir el contralor de ANCAP y demas organismos estatales competentes respecto al
cumplimiento del Contratista, facilitando las actividades de los inspectores designados
para la fiscalizacion de las Operaciones Petroleras.

6.2.21. Suministrar a su costo toda la informacién, evaluaciones de impacto ambiental y
estudios técnicos especificos, a efectos de la obtencién de las autorizaciones ambientales
correspondientes. Los documentos serdn revisados por ANCAP y, en caso de ser
necesario, corregidos por el Contratista hasta alcanzar comun acuerdo sobre el
contenido de los mismos.

6.2.22. Suministrar a ANCAP toda la informacién técnica y econdmica que se reina como
consecuencia de la ejecucién del Contrato, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula
19° - ENTREGA DE INFORMACION TECNICA. Suministrar al Poder Ejecutivo toda la
informacién técnica y econdmica que se retina como consecuencia de la ejecucion del
Contrato, que por éste le sea solicitada, de acuerdo con lo estipulado en la Clausula 197 -
ENTREGA DE INFORMACION TECNICA.

6.2.23. Paner en conocimiento de ANCAP, los nombres y antecedentes relevantes de los
Subcontratistas que contrate para la realizacion de alguna o algunas de las tareas objeto
del Contrato, a los efectos establecidos en el numeral 8.3.7. Poner en conocimiento del
Poder Ejecutivo, cuando éste asi lo solicite, los nombres y antecedentes relevantes de los
Subcontratistas que contrate para la realizacién de alguna o algunas de las tareas objeto
del Contrato.

6.2.24. Asegurar que los Subcontratistas cumplan con las mismas obligaciones que asume el
Contratista, en la medida que le sean aplicables.

6.2.25. Tener adecuadamente transferidos los riesgos de sufrir y/o producir dafios o pérdidas,
que la actividad objeto del presente Contrato pudiere generar. Los montos de seguros a
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contratar para la transferencia de riesgos, seran analizados oportunamente de acuerdo a
las mejores practicas existentes en la Industria Petrolera.

6.2.26. Solicitar, gestionar y obtener a su cargo y costo, todos los permisos, autorizaciones,
etc. relacionados con los trabajos objeto del Contrato, que le sean requeridos.

6.2.27. Hacerse cargo de todos los gastos y erogaciones de cualquier naturaleza que puedan
resultar directa o indirectamente de las gestiones para obtener los permisos,
autorizaciones, etc. a que se refiere el numeral anterior.

6.2.28. No suspender, total o parcialmente, las actividades de las Operaciones Petroleras, sin
la autorizacién previa del Comité de Administracién, salvo casos de Causa Extrafia No
Imputable de acuerdo con el numeral 21.6, o por cualquier emergencia relacionada con
salud, seguridad y/o medio ambiente.

6.2.29. Entrenary capacitar al personal de ANCAP que ANCAP y el Contratista convengan en el
Comité de Administracidn, con el limite dispuesto en el numeral 6.2.35. A via de ejemplo
y sin que sea limite, el Contratista debera entrenar y capacitar al personal de ANCAP para
que, al momento de producirse la entrega dispuesta en la Clausula 12° - ENTREGA DE
BIENES, dicho personal esté en condiciones de mantener la operacidn.

6.2.30. Proveer a los funcionarios autorizados por ANCAP, asi como a otros funcionarios de
organismos competentes del Estado, de amplias facultades que les permitan cumplir con
sus deberes y obligaciones relacionadas con este Contrato, incluyendo transporte,
alojamiento, alimentacién y demds servicios, en igualdad de condiciones que las
suministradas al personal del Contratista.

6.2.31. Abstenerse de explotar recursos naturales distintos de los Hidrocarburos que se
descubran en el Area del Contrato (salvo en el caso del agua que se utilice como auxiliar a
las Operaciones Petroleras y exclusivamente con este fin), aunque éstos hubiesen sido

~ descubiertos durante la Exploracidn de Hidrocarburos.

6.2.32. Liberar e indemnizar a ANCAP, segln corresponda, de cualquier reclamacidn, accién
legal y otros cargos de terceros que pudieran resultar perjudicados como consecuencia
de las actividades del Contratista y sus Subcontratistas. Los gastos en que incurra el
Contratista por estos conceptos no seran considerados Cost Oil.

6.2.33. Notificar oportunamente a ANCAP sobre cualquier proceso juridico relacionado con
este Contrato.

6.2.34. Dentro de los treinta (30) Dias siguientes al término de cada Mes Calendario, el
Contratista deberd entregar a ANCAP la relacién de los contratos suscritos con sus
Subcontratistas en dicho Mes. Cuando ANCAP y/o el Poder Ejecutivo lo soliciten, el
Contratista debera entregarle copia de la informacién relevante de los contratos con los
Subcontratistas.

6.2.35. Poner a disposicién de ANCAP en cada Afio Calendario y durante toda la vigencia del
Contrato la suma de cincuenta mil Ddlares (US$ 50.000) netos y libres de gastos
bancarios, con destino a capacitacién. Poner a disposicion del Poder Ejecutivo a través
del MIEM, en cada Afio Calendario y durante toda la vigencia del Contrato, la suma de
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cincuenta mil Délares (U$S 50.000) netos vy libres de gastos bancarios, con destino a

capacitacion.

Para el primer y tltimo Afio del Contrato, las sumas referidas seran prorrateadas por los
meses de efectiva vigencia del Contrato.

Dichas sumas no se consideraran como Costos a los efectos dispuestos en el numeral
17.1.1.

El Contratista debera comunicar a ANCAP los programas de capacitacion que establezca
para su personal, teniendo ANCAP el derecho de solicitar la inclusién en tales programas
del personal que ella determine, computandose el monto que dicha inclusiéon represente,
dentro de la suma limite referida en este numeral.

Asimismo, dentro de la suma limite referida en este numeral, el Contratista se obliga a
realizar un programa de capacitacién de profesionales uruguayos, cuando ANCAP, asi se
lo solicite.

6.3. En caso de resolucién o rescision del Contrato y siempre que el Contratista hubiera dado pleno
cumplimiento de todas sus obligaciones, el mismo queda liberado de toda responsabilidad salvo:

a) Por aquellos hechos, incumplimientos actos u omisiones de cualquier naturaleza ocurridos con
anterioridad o de causa o titulo anterior a la fecha de resolucion o rescision del Contrato.

b) Por aquellas sumas que ANCAP o el Poder Ejecutivo deban hacer frente por pasivos de
cualquier indole, incluyendo pasivos laborales, previsionales, ambientales, fiscales, por
honorarios y pasivos ocultos si los hubiere, y contingencias, de cualquier indole o naturaleza
originados por hechos, incumplimientos actos u omisiones de cualquier naturaleza ocurridos
con anterioridad o de causa o titulo anterior a la fecha de resolucién o rescisién del Contrato.

CLAUSULA 7° - CONTENIDO LOCAL

7.1. El Contratista deber4 utilizar, en cuanto fuese posible, personal técnico y no técnico uruguayo en

las Operaciones Petroleras objeto del Contrato. Asimismo, el Contratista deberd exigir que sus
Subcontratistas también cumplan con esta obligacién.
A tales efectos el Contratista y/o sus Subcontratistas conviene(n) en capacitar y entrenar a
trabajadores uruguayos en la realizacién de trabajos técnicos a fin de que dicho personal pueda
sustituir progresivamente al personal extranjero en la realizacion de dichos trabajos. Quedan
excluidos los cargos gerenciales y aquellos necesarios para la realizacién de trabajos especializados
en relacién con las Operaciones Petroleras.

7.2. El Contratista debera utilizar, en la medida que sea posible, bienes y materiales producidos en la
Repliblica Oriental del Uruguay, y servicios aportados por empresas uruguayas, siempre y cuando
dichos bienes, materiales y servicios, sean comparables y competitivos en precio, oportunidad y
calidad con aquellos que puedan ser obtenidos en otro pais. Asimismo, el Contratista deberd exigir
que sus Subcontratistas también cumplan con esta obligacion.

7.3. A los efectos de dar cumplimiento a lo requerido en los numerales 7.1y 7.2, el Contratista debera
presentar anualmente un plan de contratacion de contenido local para las Operaciones Petroleras,
que deberd ser aprobado por el Comité de Administracién e informado al Poder Ejecutivo a través
del MIEM, y que contendrd el analisis de la incorporacién de bienes, materiales, servicios y
personal locales en las Operaciones Petroleras.
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CLAUSULA 8° - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ANCAP

8.1.

8.2.

8.3.

ANCAP, propietario de la informacidn técnica, tendra derecho a usar los datos que le entregue el
Contratista conforme al numeral 6.2.3 y la Cldusula 19° - ENTREGA DE INFORMACION TECNICA
relativos al Area de Contrato. Mientras este Contrato esté en vigencia, esta informacién no podra
ser transmitida a terceros para fines comerciales, sin la anuencia del Contratista, la cual no serd
denegada infundadamente. Una vez que un Area o una parte de la misma haya sido devuelta,
ANCAP podra usar libremente y traspasar a terceros la informacidn técnica sobre el Area devuelta
por el Contratista.

ANCAP tendra las mas amplias facultades de contralor y fiscalizacidn sobre todas las actividades del
Contratista que hacen al objeto del Contrato.

Ademds de las obligaciones que asume en virtud de otras cldusulas del Contrato, especialmente la
de abonar al Contratista la remuneracién en caso de Explotacién de un Yacimiento, ANCAP deberd
de forma diligente:

8.3.1. Colaborar y asistir al Contratista, para la obtencién de todos los permisos, autorizaciones,
registros, inspecciones, usos de agua, afectaciones y servidumbres que éste deba solicitar
y gestionar, cuando corresponda.

8.3.2. Expedir, en caso de corresponder, la informacidén que estuviera a su alcance para la
tramitacidn y ejecucion de todos los permisos, visas, autorizaciones de trabajo y otros
requisitos similares en favor del personal extranjero del Contratista, cada uno de los
integrantes del Contratista y sus Subcontratistas, a fin de que puedan ingresar
trabajadores y permanecer en el Uruguay todo el tiempo que el Contratista lo requiera
para la ejecucidn de las Operaciones Petroleras contratadas. Esta obligacién incluye al
conyuge vy a los integrantes del grupo familiar de esos trabajadores extranjeros, cuando
deseen acompaniarlos y permanecer con ellos en el pais.

8.3.3. Otorgar, a solicitud del Contratista, las certificaciones necesarias para tramitar la
obtencidén de frecuencias de radio y licencias, o autorizaciones para operar aviones,
helicépteros y embarcaciones, asi como para el mantenimiento de estos medios por el
personal extranjero.

8.3.4. Extender, a solicitud del Contratista, las certificaciones para presentar ante los
organismos competentes, para la admision temporaria o importacidn de las materias
primas, productos elaborados y semielaborados, utiles y vehiculos de transporte
terrestre, acudtico o aéreo, plantas completas e incompletas, estructuras, artefactos y
cualguier otro elemento relativo a las Operaciones Petroleras.

8.3.5. Asistir y cooperar con el Contratista en la obtencién de las autorizaciones
medioambientales que pudieran corresponder por el cumplimiento del Contrato.

8.3.6. Permitir la utilizacién por parte del Contratista, de los medios de transporte o
instalaciones a las que se refiere el numeral 10.5, siempre que no interfiera
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3.3.7.

negativamente con las operaciones de ANCAP. El Contratista deberd abonar a ANCAP por
su uso, la tarifa que se establezca de comun acuerdo, en base a los indices tarifarios
internacionales para situaciones similares.

Autorizar, en el marco del Comité de Administracién, las Subcontrataciones que pacte el
Contratista para la realizacién de alguna o algunas de las Operaciones Petroleras salvo
que lo considere inconveniente, decisién que debera estar debidamente fundamentada.

SECCION Il
EJECUCION DE LAS OPERACIONES PETROLERAS

CLAUSULA 9°- PERIODO DE EXPLORACION

9.1. PLAZO

El Periodo de Exploracién comprenderd los siguientes Subperiodos:

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

Subperiodo Basico: Tendra una duracién de Afios (3 Afios para las Areas Tipo | y
Tipo Il y 4 Afios para las Areas Tipo Iil).

Subperiodo Complementario: Tendrd una duracién de Afios (3 Afios para las
Areas Tipo | y Tipo Il y 4 Afios para las Areas Tipo Ill) y tiene carécter optativo para el
Contratista.

Subperiodo de Prérroga: Tendrd una duracién de dos (2) Afios (para las Areas Tipo I, Iy
1), sin perjuicio de lo establecido en el numeral 9.6.5, y también tiene caracter optativo
para el Contratista.

Con una antelacién no menor a treinta (30) Dias de la finalizacién de cada uno de los
Subperiodos, el Contratista debera notificar por escrito a ANCAP y al Poder Ejecutivo a
través del MIEM su decisién en caso de optar por pasar al siguiente Subperiodo.
Asimismo, en dicha oportunidad deberd presentar y entregar al Comité de
Administracién la informacién y estudios que correspondan a las obligaciones del
Programa de Trabajo del Subperiodo en curso, junto con la propuesta de Programas de
Trabajo y Presupuestos correspondientes al Subperiodo solicitado, quedando
supeditados a la aprobacion de ANCAP.

El Contratista debera iniciar las Operaciones Petroleras antes de cumplidos treinta (30)
Dias desde la Fecha de Vigencia.
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9.2. CONDICIONES MiNIMAS

Para el Area se establecen las siguientes condiciones y obligaciones de cada Subperiodo del Periodo de

Exploracién.

9:2.1.

9.2.2.

a)

b)

9.2.3.

9.2.4.

a)

b)

9.2.5.

9.2.6.

9.2:7.

Subperiodo Basico: El Contratista deberd dar cabal cumplimiento al “Programa
Exploratorio Comprometido (PEC)”, el que incluye , tal como se detalla en
el Anexo Il.

Sin perjuicio de lo establecido, el Contratista podra presentar a ANCAP, quien deberd dar
su aprobacién al respecto, una propuesta de modificacién del Programa Exploratorio
Comprometido siempre que cumpla con las siguientes condiciones:

Que el nuevo PEC totalice un valor de unidades de trabajo igual o mayor al PEC
originalmente propuesto, y

Que los trabajos exploratorios comprometidos en el PEC original sean sustituidos por
otros de superior ubicacion en la tabla identificada como TABLA 2: UNIDADES DE
TRABAJO EXPLORATORIO de las Bases (Anexo V).

Subperiodo Complementario: El Contratista podra optar, al final del Subperiodo Bésico,
por este segundo Subperiodo y su otorgamiento implicard que el Contratista asume el
compromiso de efectuar por lo menos un (1) Pozo Exploratorio en este Subperiodo.

Subperiodo de Prérroga: Este Subperiodo es también una opcion voluntaria del
Contratista. Para poder optar por este Subperiodo el Contratista deberd asumir los
siguientes compromisos:

Devolver por lo menos el treinta por ciento (30%) del Area, la que como maximo podra
estar dividida en dos partes.

Comprometer la perforacion de un (1) nuevo Pozo Exploratorio en este Subperiodo.

Lo dispuesto en el numeral 9.2.4 literal a) se aplicard sobre el Area del Contrato menos
las dreas correspondientes a los Lotes en Evaluacidn y/o los Lotes en Explotacion.

Durante el Subperiodo Basico del Contrato, el Contratista tendrd la obligacién de
entregar al Comité de Administracidn para su aprobacién, un Programa de Trabajo y un
Presupuesto en concordancia con el Programa Exploratorio Comprometido.

En el caso de que el Contratista deseara modificar el Programa Exploratorio
Comprometido o realizar trabajos adicionales con respecto a dicho programa, debera
presentar a ANCAP una propuesta de modificacion que deberd ser consistente con las
disposiciones del numeral 9.2.2. Posteriormente, el Comité de Administracion deberd
aprobar el nuevo Programa de Trabajo y el nuevo Presupuesto en concordancia con el
Programa Exploratorio Comprometido modificado.

9.3. PARA LA EVENTUALIDAD DE DESCUBRIMIENTO COMERCIAL

9.34.

Para la totalidad del Area, en el caso de que se produzca un descubrimiento de
Hidrocarburos, el Contratista debera comunicarlo a ANCAP vy al Poder Ejecutivo a través
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9.3.2.

93.3:

9.3.4.

9:3.5
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del MIEM dentro de los treinta (30) Dias de producido el descubrimiento y el Operador
debera presentar al Comité de Administracion dentro de los ciento ochenta (180) Dias de
producido el descubrimiento, el Programa de Evaluacién que desarrollard a fin de
determinar si el Yacimiento es o no comercialmente explotable, e informar si puede
llegar a serlo en explotacién conjunta con otros descubrimientos. El Operador en el
mencionado programa debera delimitar el y/o los otros descubrimientos. Asimismo el
Operador, en el Programa de Evaluacién debera delimitar el o los Lotes en Evaluacion y
presentar el Programa de Trabajo y Presupuesto al Comité de Administracién para dar
cumplimiento al programa propuesto. El Comité de Administracion empleara sus
esfuerzos razonables para aprobar dicho Programa de Evaluacién en un plazo no mayor a
treinta (30) Dias de su presentacién ante el Comité de Administracidn. Si vencido el plazo
referido el Comité de Administracién no se pronunciase, o si lo hiciera rechazando el
Programa de Evaluacién, resultard de aplicacion lo dispuesto en el numeral 30.2, sin
perjuicio de que las Partes podradn decidir de comun acuerdo emplear sus mejores
esfuerzos para adecuar la propuesta del Programa de Evaluacion a los efectos de lograr la
aprobacidn por parte del Comité de Administracion.

Se establece en un (1) Afio, contado a partir de la aprobacion del Programa de
Evaluacién, el plazo para que el Contratista dé cumplimiento a dicho programa y declare
o no la comercialidad del Yacimiento, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
exploratorias pendientes en el resto del Area.

A pedido del Contratista, el plazo de evaluacion podré ser ampliado por ANCAP, cuando
razones técnicas y/o comerciales asi lo justifiquen, lo que no sera denegado por razones
no fundamentadas. Si el Comité de Administracién aprueba un Programa de Evaluacion
cuyo plazo de ejecucion exceda un (1) Afio, se entenderd como razén fundada para que
ANCAP autorice la extensién del plazo para la ejecucion del Programa de Evaluacion y en
consecuencia la retencién del Lote en Evaluacion.

Una vez finalizado dicho Programa de Evaluacién, el Contratista decidird si emite o no
una Declaracién de Comercialidad. Para poder proceder a emitir la Declaratoria de
Comercialidad del mismo y pasar al Periodo de Explotacién, debera:

- Acreditar que cumple al momento de la Declaratoria de Comercialidad con los

requerimientos estipulados en 7.2.2 y 7.3.4, 7.3.5 6 7.3.6 de las Bases, segun
corresponda al drea en cuestion, o

- Ceder 40% o mas del Contrato a una empresa que cumpla los requerimientos

estipulados en 7.2.2 y 7.3.4, 7.3.5 0 7.3.6 de las Bases, seglin corresponda al area
en cuestién, quien deberé revestir el rol de Operador del Periodo de Explotacion.

En caso que el Contratista hubiera decidido emitir la Declaracién de Comercialidad, pero
no lo pudiera concretar por no cumplir con lo consignado en este numeral, deberd
devolver el drea a ANCAP, siendo de aplicacién lo dispuesto en la Clausula 19° - ENTREGA
DE INFORMACION TECNICA.

.En caso que el Contratista determine que el Yacimiento le resulta comercialmente

explotable, deberd comunicar a ANCAP y al Poder Ejecutivo a través del MIEM la
Declaracién de Comercialidad del mismo, delimitando el o los Lotes en Explotacion.
Concomitantemente, el Operador debera presentar el “Programa de Explotacion” que
propone, el que debera contener, sin que sea limitante de lo que las mejores practicas
internacionales de la industria petrolera indiquen:
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9.3.6.

9.3.7.

9.3.8.

9.3.8.

DPLOAATEN T NODLCTIN HERCCAN

Evaluacién e interpretacién geoldgica de todos los reservorios sujetos a
Desarrollo

Caracteristicas fisicas y quimicas de los Hidrocarburos descubiertos y porcentaje
de productos asociados e impurezas que éstos tengan

Estimacidn de reservas probadas, probables y posibles, que debera incluir entre
otros, la estimacién mas probable, incluyendo parametros de roca y fluido
utilizados para los estimados

Perfiles de produccién estimados, durante la vigencia del Contrato para el o los
reservorios

Cronograma de Desarrollo, adjuntando el nimero estimado de pozos de
Desarrollo y capacidad productiva

Propuesta de localizacidn del Punto de Fiscalizacion

Propuesta de MER

Medidas ambientales y de seguridad

Cronograma general tentativo de todas las actividades a ejecutarse

Fecha estimada en la que tendrd lugar el inicio de la Produccién

Evaluacién econdémica detallada, incluyendo precios de los Hidrocarburos y costos
de produccién y operacién, correspondiente al escenario mas probable y
escenarios alternativos relevantes

Se deben incluir las inversiones, gastos y costos especificos estimados de la
Produccidén y el Abandono, asi como cualguier otra informacién que el Contratista
considere apropiada

En un plazo de hasta ciento veinte (120) Dias ANCAP, previa autorizacién del Poder
Ejecutivo, deberd considerar la delimitacién del o los Lotes en Explotacién y el Programa
de Explotacion. Transcurrido dicho plazo, de no mediar oposicion por escrito por parte de
ANCAP, |a delimitacidn y programa propuestos se consideraran aceptados.

Si ANCAP se pronunciase rechazando el Programa de Explotacidn, resultara de aplicacidn
lo dispuesto en el numeral 30.2, sin perjuicio de que las Partes podran decidir de comun
acuerdo emplear sus mejores esfuerzos para adecuar la propuesta del Programa de
Explotacidn a los efectos de lograr |la aprobacidn por parte de ANCAP.

La aprobacidn de la delimitacién del o los Lotes en Explotacién y el Programa de
Explotacidn habilitara al Contratista a ingresar al Perfodo de Explotacidn, de acuerdo con
los términos y condiciones del presente Contrato.

Si cumplido el Programa de Evaluacién resultase que el Yacimiento pudiera ser
comercialmente explotable para el Contratista en caso de efectuarse descubrimientos
posteriores que permitan su explotacién conjunta, el Contratista podrd optar por no
proponer la Declaracién de Comercialidad por un plazo igual al tiempo que falte para el
vencimiento del Periodo de Exploracidn, incluyendo el mismo todos los Subperiodos
definidos en el numeral 9.1. En este supuesto, y hasta tanto no se produzca la eventual
Declaracién de Comercialidad del Yacimiento, la superficie respectiva continuara siendo
considerada Lote o Lotes en Evaluacion.

En el caso que el Contratista determine que un descubrimiento no le resulta
comercialmente explotable por si mismo o en conjunto con otros, lo deberd comunicar
inmediatamente a ANCAP y automdaticamente quedard desafectado del Area el
respectivo Lote en Evaluacidn, pudiendo ANCAP disponer su explotacién segln su
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exclusiva conveniencia y sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacidn de

ninguna especie.

9.3.10. Durante la vigencia del Periodo de Exploracién el Contratista queda facultado para
efectuar, fuera de los programas comprometidos para cada Subperiodo, otros trabajos
congruentes con los objetivos de este Contrato que hayan sido autorizados por el Comité
de Administracién, sin disminuir su obligacién por los trabajos comprometidos;
imputandose dichos trabajos, de corresponder, a las obligaciones asumidas en los
Periodos de Exploracion siguientes.

9.3.11. En caso de haber algin descubrimiento comercial durante cualquiera de los
Subperiodos, el Contratista deberda continuar con el Programa de Trabajo
correspondiente a dicho Subperiodo, de acuerdo con lo determinado por el Comité de
Administracién, en aquellas dreas sobre las que mantenga derecho situadas fuera de los
limites de los Lotes en Explotacion.

9.4. DESAFECTACION OBLIGATORIA

Para el Area se establecen las siguientes condiciones de desafectacion obligatoria de Lotes:

9.4.1. El Contratista para poder optar por el Subperiodo de Prérroga, debera desafectar del
Area del Contrato la superficie a restituir segtin lo establecido en el numeral 9.2.4. Lo
establecido no se aplica para los Lotes en Evaluacion, ya que, si el area de los mismos
supera el setenta por ciento (70%) del Area, el Contratista deberd devolver Gnicamente el
remanente de la misma.

9.4.2. Que el Contratista incumpla lo establecido en el numeral 9.3.11, en cuyo caso debera
desafectar el Area fuera de los limites de los Lotes de Explotacion.

9.4.3. En el caso previsto en el numeral 9.3.9, el Contratista debera desafectar el Lote en
Evaluacion.

9.5. DESAFECTACION VOLUNTARIA

El Contratista, siempre y cuando haya dado total cumplimiento a las obligaciones asumidas por el
presente Contrato, podrd en cualquier momento del respectivo Subperiodo, y mediante notificacién por
escrito a ANCAP con una anticipacién no menor de treinta (30) Dias, renunciar voluntariamente a una
parte cualquiera del Area, sin lugar a multa o pena. El 4rea restante deberd cumplir los requisitos
establecidos en el numeral 9.4.

9.6. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DE
EXPLORACION

9.6.1. El Contratista podra en cualquier momento del Periodo de Exploracion, mediante
notificacién a ANCAP por escrito, con una anticipacion no menor de treinta (30) Dias, dar
por terminado el Contrato sin lugar a multa o pena, siempre y cuando haya dado total
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el numeral 9.2 para cada uno de los
Subperiodos que corresponda.
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9.6.2. En todos los casos en que el Contrato quede extinguido, el Contratista deberd acreditar
gue ha efectuado los trabajos y pagos que en cada caso correspondiere y que ha
entregado la informacion establecida en la Cldusula 19° - ENTREGA DE INFORMACION
TECNICA.

9.6.3. Si el Contratista resolviera dar por terminado el Contrato durante cualquiera de los
Subperiodos del Periodo de Exploracién, pero sin haber dado total cumplimiento a las
obligaciones acordadas para el Subperiodo correspondiente, pagard a ANCAP el costo
total de los trabajos comprometidos no realizados para el respectivo Subperiodo:

- Para el Subperiodo Basico, el monto a pagar se calculara a partir de la diferencia
entre las unidades de trabajo comprometidas y las efectivamente cumplidas,
multiplicadas por el valor de las unidades de trabajo establecido en el numeral
13.1 de las Bases (Anexo V). El valor total de las unidades de trabajo del Programa
Exploratorio Comprometido del Subperiodo Basico se fija en
Délares ( uss).

- Para el Subperiodo Complementario y el Subperiodo de Prérroga, el monto a
pagar se calculard utilizando los costos estimados aprobados por el Comité de
Administracién en el/los Programas de Exploracién Acordados.

9.6.4. El Contrato vencera cuando el Contratista no haya hecho un descubrimiento comercial
durante el Periodo de Exploracion.

9.6.5. No obstante, en el caso de que el Contratista efectuara un descubrimiento durante el
Gltimo Afio del Subperiodo de Prérroga (octavo Afio de vigencia del Contrato para Areas
Tipo | y Il y décimo Afio de vigencia del contrato para las Areas Tipo lIl) y siempre que a
juicio de ANCAP hubiere cumplido sus compromisos en lo que respecta al nimero de
perforaciones, tendrd opcion a un (1) Afo adicional para determinar si dicho
descubrimiento es o no comercial, procediendo conforme a lo previsto en el numeral 9.3.
El Contrato se extinguira en el momento en que el Contratista declare que el
descubrimiento no es comercial. Si omitiera formular declaracién, el Contrato finalizara al
término de dicho Afio adicional.

CLAUSULA 10° - PERIODO DE EXPLOTACION

10.1. PLAZO Y CONDICIONES TECNICAS

10.1.1. El Contratista contara con un plazo maximo de veinticinco (25) Afios para la ejecucién
de las tareas de Desarrollo y Produccién para cada Lote en Explotacidn, sin perjuicio de lo
establecido en la Cldusula 5° - PLAZO respecto a la duracién total del Contrato. Este plazo
se computara a partir de la aprobacidén de la delimitacién del Lote en Explotacién,
conforme con el procedimiento previsto en los numerales 9.3.5y 9.3.6.

10.1.2. El Contratista se obliga a dar comienzo a las actividades de Explotacion de los
Hidrocarburos descubiertos, de acuerdo con el Programa de Desarrollo aprobado por
ANCAP vy el Poder Ejecutivo a través del MIEM, el cual especificara que la produccién se
llevard a cabo conforme a la tasa MER. Dicho Programa de Desarrollo deberd ser
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presentado por el Operador dentro de los ciento ochenta (180) Dias a partir de la
aprobacién de la delimitacion del Lote en Explotacion.

. El “Programa de Desarrollo” serd elaborado por el Operador y puesto a aprobacién de
ANCAP vy del Poder Ejecutivo a través del MIEM. Dicho programa contendra entre otras
cosas:
detalles de la propuesta de trabajo que se realizard y la recomendacién sobre el
concepto de Desarrollo, incluidos tamafio y caracteristicas del reservorio, las
instalaciones y los Pozos como asi también el plan de ejecucion del proyecto
astimacion del total de Reservas Recuperables de Hidrocarburos del Lote en
Explotacién y fecha estimada del comienzo de la Produccién, asi como también el
perfil de la Produccion anual prevista para Petréleo y Gas conforme a la tasa MER
hasta el Abandono
muy especialmente las normas de conservacion y explotacién adecuadas, de tal
manera que la tasa de Produccién pueda ser mantenida durante un periodo lo
mas prolongado posible, sin ocasionar pérdidas significativas en la recuperacion
final de los Hidrocarburos, bajo principios de ingenieria y economia petrolera
internacionales generalmente aceptados
estimacién del personal necesario, gastos de capital y operativos en los gue se
incurrird, incluida la periodicidad de dichos gastos sobre la base de un Afio
Calendario
evaluacidn econdmica, incluidos los precios de los Hidrocarburos
medidas de seguridad que se deberan adoptar, incluidas las medidas de
. emergencia
un capitulo ambiental, detallando el Plan de Gestion Ambiental a implementar y
gue contenga medidas adecuadas para la preservacion del medio ambiente
estimacién del costo futuro total por el Abandono de las instalaciones en el Lote
en Explotacién
cualquier otra informacién que el Operador considere pertinente o que ANCAP
y/o el Poder Ejecutivo a través del MIEM solicite de conformidad con el numeral
10.1.

10.1.4. En un plazo de treinta (30) Dias de |a aprobacién del Programa de Desarrollo por parte

de ANCAP y del Poder Ejecutivo a través del MIEM, y a los efectos de dar cumplimiento al
mismo, el Operador deberd presentar al Comite de Administracién un nuevo Programa
de Trabajo y Presupuesto anual para el Afio Calendario en curso, asi como los Programas
de Trabajo y Presupuestos provisionales para el resto del Desarrollo del descubrimiento.
Asimismo, el Operador entregard al Comité de Administracion cada afio, un Programa de
Trabajo y Presupuesto correspondiente al Lote en Explotacién para el Afio Calendario
siguiente antes de los sesenta (60) Dias previos a |a finalizacién de cada Afio Calendario,
los cuales deben estar dentro del marco del Programa de Desarrollo aprobado.

10.1.5. El Programa de Desarrollo deberd considerar especialmente medidas adecuadas de

seguridad y para la conservacién del medio ambiente.

10.1.6. Si los parametros técnicos sefialados en el numeral 10.1.3 lo permiten, la tasa de

produccién sera igual a los niveles de produccién previstos.

10.1.7. El Contratista, en cualquier momento, podra proponer al Comité de Administracion la

revisién de la tasa de produccién permitida por pozo o Yacimiento, debido a cambios
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inesperados en el comportamiento de su Produccidn o actualizacion de las reservas. En
caso de variaciones significativas respecto a la Produccidon anual aprobada en el
Programa de Desarrollo, se debera solicitar una autorizaciéon a ANCAP y al Poder
Ejecutivo a través del MIEM.

10.1.8. El Contratista se obliga a emplear las buenas practicas internacionales operativas y de
conservacion utilizadas en la industria petrolera, que deberdn comprender, entre otros,
el Mantenimiento de Presidn del Yacimiento a niveles adecuados.

10.2. PRODUCCION

10.2.1. En caso de acceder al Periodo de Explotacién, el Contratista tiene el derecho vy la
obligacién de producir los volimenes maximos de Hidrocarburos compatibles con lo
dispuesto en el numeral 10.1.

10.2.2. El Contratista deberad realizar por su exclusiva cuenta y cargo las instalaciones
necesarias para el almacenamiento, medicién y entrega de los Hidrocarburos en los
respectivos Puntos de Fiscalizacion, las que en los casos en que deban realizarse fuera del
Area, serdn consideradas a los efectos del Contrato como si se hubieran realizado dentro
de ella. Las instalaciones y ubicaciones mencionadas deberan ser aprobadas por el Poder
Ejecutivo a través del MIEM, quien sélo podra negar su aprobacién por motivos

fundados.

10.2.3. Los plazos para la puesta en Produccién de los Yacimientos seran los establecidos en el
Programa de Trabajo aprobado por el Comité de Administracién, segtn lo establecido en
el numeral 20.2.1.

10.2.4. Dentro de los sesenta (60) Dias antes del final de cada Afo Calendario, el Operador
entregard al Comité de Administracion una propuesta del Programa de Trabajo y
Presupuesto, especificando las Operaciones Petroleras que se llevaran a cabo en el Lote
en Explotacién y el programa de Produccién previsto para el Afio Calendario siguiente. El
Comité de Administracidn se reunird a los efectos de tratar la propuesta del Programa de
Trabajo y Presupuesto en un plazo de veinte (20) Dias a partir de dicha entrega.

10.3. MEDICION, TRANSPORTE Y ENTREGA

10.3.1.PETROLEO

10.3.1.1. El Petréleo Crudo debera ajustarse a condiciones comerciales de entrega,
debiéndosele efectuar los tratamientos necesarios. El Petréleo Crudo destinado al
consumo interno del pais, debera tener en el Punto de Fiscalizacidn
correspondiente, al menos las siguientes caracteristicas:
- El limite superior de agua e impurezas seréd del uno por ciento (1%).
- Salinidad total maxima de cien gramos por metro cibico (100 g/m?)

expresada en Cloruro de Sodio (NaCl).
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10.3.1.2. La determinacién del volumen fisico de Petréleo se efectuard en el Punto de
Fiscalizacién correspondiente y para medirlo se considerara reducido a seco-seco y
quince grados centigrados (15°C) de temperatura.

10.3.1.3. En el caso que el agua, sélidos o salinidad del Petrdleo Crudo destinado al
consumo interno del pais excedan los limites especificados en los numerales que
preceden, ANCAP no estard obligada a recibirlos y el Contratista debera someterlo
a nuevos tratamientos hasta alcanzar los valores especificados.

10.3.2.GAS NATURAL
10.3.2.1. El Gas Natural deberd ajustarse a condiciones comerciales de entrega,
debiéndose efectuar los tratamientos necesarios. El Gas Natural destinado al
consumo interno del pafs, debera tener en el Punto de Fiscalizaciéon
correspondiente, al menos las siguientes caracteristicas:

Diéxido de Carbono (CO,) 2% molar
Agua (H0) 65 mg/sm’
~ Total de Inertes (N, + CO,) 4% molar
Sulfuro de Hidrégeno (H,S) 3 mg/sm
Azufre entero s 15 mg/sm’ ,
_Hidrocarburos condensables ~ -4°C @ 5500 KPa Abs i
Poder Calorifico Superior Min. 8850 Kcal/sm® — Max. 10200 Kcal/sm®

TABLA 21: CARACTERISTICAS MINIMAS REQUERIDAS PARA EL GAS NATURAL

10.3.2.2. En caso de gque el Gas Natural destinado al consumo interno del pais se
encuentre fuera de las especificaciones establecidas, ANCAP no estara obligada a
recibirlo y el Contratista deberd someterlo a nuevos tratamientos hasta alcanzar, al
menos, los valores especificados.

10.4. YACIMIENTOS COMPARTIDOS

En el caso que un descubrimiento se extienda fuera del Area del Contrato, de acuerdo a lo estipulado en
9.3.1, el Contratista debera comunicarlo a ANCAP y al Poder Ejecutivo dentro de los treinta (30) Dias de
producido el descubrimiento. Las partes afectadas deberan proceder a la unificacién de la Explotacion
del mismo para su racional aprovechamiento y distribucién, de acuerdo con las mejores practicas de la
industria petrolera internacional. El Programa de Explotacion del Yacimiento compartido debera ser
aprobado por ANCAP, con la autorizacién del Poder Ejecutivo, tal como se estipula en el numeral 9.3.

Si ese descubrimiento se extendiera a paises limitrofes, dicho convenio de unificacién tomara en cuenta
los Tratados al respecto con dichos paises. A tales efectos, la negociacion internacional para un acuerdo
de explotacién unificada la realizard Poder Ejecutivo, a cuyos efectos recomendard la utilizacién de
modelos internacionales.

10.5. PROYECTO A SOLO RIESGO
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10.5.1. ANCAP podrd proponer llevar adelante un proyecto de Recuperacidén Secundaria o

Terciaria que se denominara “Proyecto a Solo Riesgo”, siempre que se cumplan con las
siguientes condiciones:

Que ANCAP haya presentado una propuesta de Recuperacidn Secundaria o
Terciaria en forma completa y segun los términos indicados en el numeral 10.5.2
Que el Comité de Administracidn no le haya dado su aprobacion

Que ANCAP comunique por escrito al Contratista su intencidn de llevar a cabo
dicho proyecto como Proyecto a Solo Riesgo

10.5.2. Una propuesta de Recuperacién Secundaria o Terciaria, para ser considerada en forma

completa, debera incluir:

Estudios apropiados de la ingenieria de petroleo del reservorio o los reservorios
en recuperacion primaria, que sera o seran incluidos en el Proyecto a Solo Riesgo
Estudios apropiados comparando las principales alternativas aplicables al
proyecto recomendado

Una estimacién de los gastos de inversién y operacidn requeridos, tanto en el
proyecto recomendado como en los sistemas alternativos de éste.

Un andlisis del proyecto y de los alternativos

10.5.3. A partir de la fecha de recepcién de la notificacién hecha por ANCAP sobre su intencién

de llevar a cabo un Proyecto a Solo Riesgo segln lo indicado en el numeral 10.5.1, el
Contratista tendrd noventa (90) Dias para contestarla, comunicando si ha elegido
participar en el proyecto, o en parte del mismo, o si, al contrario, ha elegido no participar

10.5.4. El Contratista podra participar total o parcialmente del Proyecto a Solo Riesgo. Si el

Contratista elige participar en el proyecto propuesto por ANCAP, el mismo sera
considerado total o parcialmente como un proyecto aprobado por el Comité de
Administracion y el Contratista lo llevara a cabo de acuerdo con las condiciones de este
Contrato como una Operacidn Petrolera. Si el Contratista elige no participar en el
proyecto propuesto por ANCAP y ésta resuelve proseguir, el Contratista ejecutard el
proyecto o la parte del mismo en la que no participa como Proyecto a Solo Riesgo por
cuenta de ANCAP bajo las condiciones de esta Cldusula y el Acuerdo de Solo Riesgo,
teniendo en cuenta lo siguiente:

10.5.4.1. Si la contestacidn hecha por el Contratista a ANCAP establece que a juicio del

Contratista el proyecto propuesto para Sclo Riesgo puede perjudicar la
recuperacion de Hidrocarburos del reservorio o los reservorios comprendidos en el
proyecto, el proyecto propuesto para Solo Riesgo tendrd que ser sometido a otros
estudios previos y a una “prueba piloto” llevada a cabo dentro del Area, antes de
comenzar el Proyecto a Solo Riesgo a escala completa.

10.5.4.2. Como premisa fundamental, el Proyecto a Solo Riesgo no interferird

sustancialmente con los programas u operaciones actuales o futuras ya aprobados
por el Comité de Administracién, o que estén bajo consideracidn seria y formal del
mismo. Si dicho proyecto no interfiere sustancialmente con dichos programas u
operaciones, los pozos, las instalaciones y equipos existentes podran ser utilizados
en el proyecto.

10.5.4.3. Las Partes acordaran los términos y condiciones de un Acuerdo de Solo Riesgo

previo al comienzo del Proyecto a Solo Riesgo.
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10.5.4.4. Previo al comienzo del Proyecto a Solo Riesgo, el Comité de Administracion
deberd estar de acuerdo sobre:
- La estimacién del futuro comportamiento y produccién de Hidrocarburos
del reservorio o reservorios, en el caso que no se llevare a cabo el
Proyecto a Solo Riesgo.
- Un método para asignar al Proyecto a Solo Riesgo los gastos de operacion.
- La manera en que ANCAP proveera fondos mensualmente al Contratista
para cubrir los gastos mensuales aplicables a tal proyecto.

10.5.5. Cuando los Flujos Monetarios de Produccién a Solo Riesgo superen en cinco (5) veces
(500%) la Inversién a Solo Riesgo, este proyecto pasara a ser parte de las Operaciones
Petroleras y el Contratista pagard todos los costos futuros aplicables vy recibira su
retribucién en forma del porcentaje de la Produccién que le corresponda segin lo
establecido en la Cldusula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA.

10.5.6. El Contratista podrd elegir participar en el Proyecto a Solo Riesgo mediante
notificacién hecha a ANCAP y efectuando dentro de los treinta (30) Dias siguientes a
dicha eleccién, un sélo pago en efectivo equivalente al saldo resultante de tomar cinco
(5) veces (500%) las Inversiones a Solo Riesgo y deducirle los Flujos Monetarios de la
Produccién a Solo Riesgo. A partir de ese momento, el Proyecto a Solo Riesgo pasara a
ser parte de las Operaciones Petroleras y el Contrato seguira con su curso normal.

10.5.7. El Contratista debera construir con las caracteristicas técnicas que se convengan en el
Acuerdo de Solo Riesgo, y a solicitud de ANCAP, cualquiera de los medios de transporte o
instalaciones que implique el Proyecto a Solo Riesgo. Estos seran abonados por ANCAP
en dinero o en especie, segln se establece en el numeral 10.5.

10.6. OPERACIONES AUXILIARES

10.6.1. El Contratista deberd, por razones técnicas y econémicas que asf lo indiquen, construir
por su exclusiva cuenta y cargo los oleoductos, gasoductos u otras instalaciones
necesarias para el transporte de los Hidrocarburos producidos en el Area del Contrato,
asi como las instalaciones necesarias para el almacenaje de los mismos, fuera o dentro
del Area. Todas las Operaciones Auxiliares con anterioridad al Punto de Fiscalizacion
seran consideradas Costos o Inversiones.

10.6.2. Sujeto a la calidad y otros estdndares utilizados por el Operador, ANCAP tendra
derecho de utilizar tales oleoductos, gasoductos y otras instalaciones que el Contratista
haya construido por su propia cuenta, con la condicién que los Hidrocarburos del Area
del Contrato tendran primera prioridad de transporte y almacenaje en todo momento.
En tal caso ANCAP podré:

10.6.2.1. Pagar por la utilizacion de dichos oleoductos, gasoductos e instalaciones,
posteriores al Punto de Fiscalizacidn, los costos proporcionales correspondientes
de las instalaciones que utilice.
Si en el momento que se quiera hacer uso de este derecho no existiera capacidad
suficiente, el derecho de ANCAP se limitara a la capacidad efectivamente
disponible en dicho instante, pudiendo en caso de tener produccién remanente,
utilizar la capacidad en la medida que la misma quede disponible.
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10.6.2.2. Adquirir la propiedad de aquellos oleoductos, gasoductos e instalaciones,

posteriores al Punto de Fiscalizacion, hasta la proporcidon del porcentaje de
Hidrocarburos que le corresponda durante la vida productiva de los
descubrimientos comerciales. El precio a ser pagado por ANCAP para adquirir dicho
derecho se fijard mediante un contrato por separado a ser negociado entre las
Partes. Dicho precio se basara en el valor justo imperante en el mercado, el que
podra ser en efectivo o en especie.

10.6.2.3. El hecho de que ANCAP abone al Contratista la tarifa establecida en el

10.7.

numeral 10.6.2.1 no significa la renuncia de su derecho de ejercer en cualquier
momento la opcion prevista en el numeral 10.6.2.2 que antecede.

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO DE

EXPLOTACION

10.7.1. Durante el Periodo de Explotacion, el Contratista podra optar, con al menos ciento

ochenta (180) Dias de notificacién a ANCAP y al Poder Ejecutivo a través del MIEM, por
realizar la devolucidn total o parcial del o de los Lotes de Explotacién quedando de esta
forma liberado de toda obligacién con respecto al Lote o Lotes de Explotacidn a cuya
devolucién ha procedido, salvo lo estipulado en la Cldusula 11° - ABANDONO vy aquellos
que derivaran de algin incumplimiento de lo establecido en este Contrato, siendo en
esta situacién de total aplicacién lo previsto en la Clausula 12° - ENTREGA DE BIENES y
Clausula 19° - ENTREGA DE INFORMACION TECNICA.

CLAUSULA 11° - ABANDONO

11.1.Serd obligacién del Contratista llevar a cabo las actividades relativas al Abandono y seran de su
exclusivo cargo todos los costos, gastos y responsabilidades por el mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto en el numeral 11.7. A tales efectos, y en el marco de lo dispuesto en el numeral 22.9, el
Contratista deberd someter a aprobacion del Comité de Administracién, un Programa de

11.2.

Abandono.

Con posterioridad al comienzo de la Produccién, el Contratista debera preparar y remitir

anualmente al Comité de Administracién para su aprobacién, un Informe de Abandono junto con el

Programa de Trabajo y Presupuesto, en conformidad a las leyes y reglamentaciones vigentes en la

Replblica Oriental del Uruguay y en particular sobre la base de las normas relativas al medio

ambiente.

El Informe de Abandono deberd incluir, como minimo, la siguiente informacidn:

la Produccién total acumulada de Hidrocarburos del Area

estimacién del total de Reservas de Hidrocarburos del Area

estimacidn del costo futuro total por el Abandono de las instalaciones hasta el
Punto de Fiscalizacion de acuerdo con las normas legales y reglamentarias de la
Republica Oriental del Uruguay aplicables

la fecha estimada en la cual se haya producido el 50% del total estimado de
Reservas de Hidrocarburos del Area
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- la suma que el Contratista o el Integrante del Contratista debera depositar en el
Fondo de Abandono con respecto al Afio Calendario, indicando de qué manera se
calculd dicha suma

- la suma realmente pagada al Fondo de Abandono por parte del Contratista o el
Integrante del Contratista hasta la fecha

- el monto de los gastos en los que incurrio el Operador al abandonar las
instalaciones durante el Afio Calendario, y

- el monto de dinero proveniente del Fondo de Abandono recibido por el Operador
durante el Afio Calendario.

11.3. Para cubrir los costos de Abandono se establecerd una provisién anual que se incluird en los
Presupuestos de gastos anuales y sera considerada, a los efectos del presente Contrato, como
Gastos de Operaciones Petroleras y como Cost Qil una vez aprobadas por el Comité de
Administracion.

11.4. A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 11.3, el Contratista debera:

11.4.1. a mé&s tardar noventa (90) Dias antes del comienzo del Afio Calendario durante el cual
el Operador prevé que la produccién acumulada del Area sera mayor que el 50% del total
estimado de Reservas Recuperables de Hidrocarburos del Area, presentar al Comité de
Administracién para su aprobacién la estimacion actualizada del costo futuro total por el
Abandono de las instalaciones hasta el Punto de Fiscalizacidn de acuerdo con la Ley
Aplicable.

11.4.2. en el primer trimestre del Afio Calendario al que hace referencia el punto 11.4.1 y cada
trimestre natural posterior hasta la terminacién o vencimiento del Contrato, calcular la
suma a depositar en el Fondo de Abandono segln la siguiente férmula:

FA; = CA*(NP; — EUR*0,5)/(EUR*0,5) — FAA,

Siendo:
- FA;: Suma a depositar en el Fondo de Abandono en el trimestre i (USS)
- CA: Total de Costos de Abandono Estimado Actualizado (USS$)
- NP;: Produccién Acumulada hasta el comienzo del trimestre i (Barriles Equivalentes)
- EUR: Total Estimado de Reservas Recuperables (Barriles Equivalentes)
- FAA;: Total de sumas pagadas al Fondo de Abandono con anterioridad al trimestre i

(USS$)

11.4.3. depositar un millén de Délares (US$ 1.000.000) por Afio desde el primer Afio de
Produccién, en caso que no se cumpla la condicion establecida en 11.4.1 o que el monto
calculado segtin 11.4.2 resultara menor a un millén de Ddlares (USS 1.000.000) a
depositar en el Afio en consideracidn.

11.5.A tales efectos, el Contratista deberd abrir una cuenta bancaria en un banco de la Republica
Oriental del Uruguay, en la que se depositaran los fondos para cubrir los costos de Abandono,
segtin lo aprobado por el Comité de Administracion.

11.6. El Contratista, una vez terminado o resuelto el presente Contrato, transferird a ANCAP la parte de
estos fondos que no se hayan utilizado para tales fines y si los fondos acumulados en la cuenta
bancaria fueran insuficientes para cubrir los costos de Abandono, entonces el Contratista tendra la
obligacién de aportar por su cuenta la cantidad faltante.
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Si al término o a la resolucién del Contrato, por cualquiera de las causales establecidas, existiesen
reservas remanentes que justificasen que ANCAP, a su exclusiva opcion, decida continuar con el
proceso de Produccién, lo que provoque la demora de las tareas de Abandono de los pozos e
instalaciones en uso, el Contratista debera:
Acordar con ANCAP a través del Comité de Administracién un Programa de Abandono de
instalaciones y pozos que no sean requeridos para continuar con la Produccién.
Presentar al Comité de Administracién una evaluacién de los costos que representan el
Abandono, al momento de la terminacién del Contrato, de las instalaciones de todo tipo y
pozos cuyo Abandono no pudo concretarse por continuar en uso. En la eventualidad que
los fondos a transferir segin 11.5 no fueran suficientes para cubrir los costos de Abandono,
el Contratista tendra la obligacion de aportar por su cuenta la cantidad faltante.

CLAusuLA 12° - ENTREGA DE BIENES

12.1.

12.2.

12.3.

Al término de este Conirato por vencimiento del plazo total convenido, o por incumplimiento del
Contratista, o por terminacién anticipada del Contrato por mutuo acuerdo de las Partes o por
cualguier otra de las causales establecidas, el Contratista transferira en propiedad a ANCAP sin
cargo, pago, ni indemnizacién alguna y libres de gravamenes o deudas, en buen estado de
conservacion, mantenimiento, y funcionamiento, teniendo en cuenta el desgaste normal
producido por el uso, todas las edificaciones, todos los Pozos ya sean Exploratorios, de
Delimitacién, de Produccién, para inyeccidn, etc., instalaciones, gasoductos y oleoductos,
magquinarias, equipos, tuberias, plataformas, sistemas de recoleccidn y almacenamiento, plantas
de agua, plantas y redes eléctricas, equipos de pozo y cualesquiera otros bienes de similar
naturaleza, sin los cuales no podria llevarse a cabo la Produccidn.

Con este propdésito queda convenido que el Contratista serd propietario de los bienes enumerados
en este numeral.

En caso que la transferencia de activos referida en el parrafo anterior estuviera gravada por algtin
Tributo y/o Gravamen, los mismos seran de cargo de ANCAP.

Durante la vigencia de este Contrato, el Contratista no podra transferir, gravar o retirar ninguno de
los bienes aludidos, salvo expreso consentimiento de ANCAP y debera conservarlos en condiciones
de buen funcionamiento. Ello no obsta a los retiros o traslados que obedezcan a razones de
mantenimiento, reparaciones o reemplazos normales, en cuyos casos el Contratista debera recabar
la autorizacion previa por escrito del Comité de Administracién.

A los efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 12.1, el Contratista deberd tener

un inventario de los bienes, el cual debera ser presentado a ANCAP anualmente para su
conocimiento.

SECCION IV
DISPOSICION DE LOS HIDROCARBUROS
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CLAUSULA 13° - PETROLEQ Y LIQUIDOS DE GAS NATURAL

13:1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

El Contratista podrd hacer uso, libre de todo cargo, de aquella porcién de Hidrocarburos producida
en el Area del Contrato que se requiera para la ejecucion de las Operaciones de Explotacién y
funcionamiento de maquinaria relacionada con las mismas. Si hubiere Gas Natural disponible en el
Area, le sera dado a éste uso preferencial para los fines expuestos.

Al Contratista se le entregard en especie en el Punto de Fiscalizacién y en retribucion por las
operaciones contratadas, la parte de la produccidon de Petréleo que corresponda, segin lo
estipulado en la Clausula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA de este Contrato.

El Contratista tendra libre derecho a disponer y exportar la parte de la produccidn de Petrdleo que
le corresponda como retribucidn por las operaciones contratadas, con excepcién de la limitacion
mencionada en la Cldusula 15° - DERECHO PREFERENCIAL DE ANCAP.

Cualquiera de las Partes que no retire su porcién de la Produccidn Disponible de Petréleo o parte
de dicha porcién durante cualquier Afio Calendario, con excepcidn de los ajustes por concepto de
tolerancia de retiros de acuerdo con lo estipulado en el numeral 13.5.2, tendra derecho a acumular
y retirar en el futuro la porcién no retirada a los volimenes que le corresponda en ese Afio
Calendario, sin perjuicio de lo establecido en el numeral 13.6.

Antes del comienzo de la Produccién de Petréleo del Area del Contrato, las Partes concertardn un
“Convenio de Retiros”, el cual incluird, entre otros conceptos, los siguientes:

13.5.1. Nominaciones: Una vez establecida la Produccidn Disponible para un determinado
trimestre calendario, cada Parte debera:

- Indicar la porcidn de su parte de la Produccidn Disponible que retirara y las fechas
aproximadas en que efectuara los retiros, asi como las cantidades de cada uno.

- Especificar la porcidn de la Produccién Disponible que no hubiera sido nominada
por la otra Parte, que deseen para si, de acuerdo a lo estipulado en el numeral
13.6.

13.5.2. Tolerancia de retiros: El volumen de Petréleo que una Parte puede acreditar a Afios
futuros o a Afos ya pasados para compensar los desniveles de sus retiros debido al uso
de bugues-tanques ocednicos.

13.5.3. Itinerarios de buques: Es el procedimiento especifico para establecer como cada Parte
podrd designar un buque ocednico para retirar Petréleo de la terminal del Area del
Contrato.

Si cualquiera de las Partes no hiciera nominacién para retirar su porcién entera de la Produccion
Disponible para cualquier Afio Calendario, la otra Parte tendrd el derecho de retirar la porcion que
no fue nominada, pagidndole a la Parte que no nomind su porcién entera el precio establecido en la
Cldusula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA, y sin perjuicio de lo establecido en la
Clausula 16° - COMERCIALIZACION DE LOS HIDROCARBUROS.

El Contratista podrd separar los liquidos de cualquier Gas Natural producido en el Area del
Contrato. Para los fines de la retribucién al Contratista, el porcentaje de Liquidos de Gas Natural
que le corresponda al Contratista para un trimestre determinado, sera igual al porcentaje de
Petrdleo que le corresponda al Contratista, a menos que las Partes convengan otra cosa.
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El Contratista tendra derecho, mediante autorizacién solicitada a ANCAP con un minimo de seis (6)
Meses de anticipacién antes del comienzo de cualquier Afio Calendario, de comprar regularmente
durante tal Afio hasta la cantidad que se convenga de la porcién de la Produccion Disponible
correspondiente a ANCAP, del Area del Contrato, que esté disponible para la exportacién, a un
precio segtin lo establecido en la Clausula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA.

CLAUSULA 14° - GAS NATURAL

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

El Contratista podra hacer uso, libre de todo cargo, de aquella porcién de Gas Natural producida en
el Area del Contrato que se requiera para la ejecucién de las Operaciones de Explotacion y
funcionamiento de maquinaria relacionada con las mismas.

Los Hidrocarburos liquidos que se obtengan de la fase gaseosa luego de la separacion del Petrdleo,
se denominaran Liquidos de Gas Natural (Condensado) y se considerardn como Petréleo Crudo a

todo efecto.

Si en el Area del Contrato se localizare Gas, sea éste asociado o no asociado, en cantidades tales
que se pueda considerar la posibilidad de explotarlo en forma comercialmente atractiva, el
Contratista como contrapartida de las operaciones contratadas, recibird en el Punto de
Fiscalizacién la parte de la produccién segin lo estipulado en la Clausula 17° - RUBROS
RECONOCIDOS AL CONTRATISTA vy tendra libre derecho a disponer y exportar la parte de la
produccién de Gas que le corresponda.

En caso de Produccién de Gas Asociado, si el Contratista considera que no hay posibilidades de
comercializar el Gas en condiciones econdmicas adecuadas, se procedera a:
14.4.1. Emplear el Gas tanto como sea posible como combustible en los equipamientos de
Produccion.
14.4.2. Reinyectarlo en los Yacimientos del Area del Contrato en la maxima medida que las
practicas de la industria lo aconsejen.
14.4.3. ANCAP podrd optar, por tomar a la salida del separador de Gas-Petréleo la Produccién
de Gas Asociado que sea excedentaria de las Operaciones Petroleras. Este Gas sera
recibido sin cargo por ANCAP.

En caso que el Contratista entienda que la Explotacién de un determinado Yacimiento de Gas
Natural (Gas no asociado) no es econémicamente factible, automaticamente quedara desafectado
del Area del Contrato el respectivo Lote en Evaluacién, siempre y cuando dicho Lote en Evaluacidn
no se encuentre afectado a la evaluacidn de otros Hidrocarburos, pudiendo ANCAP disponer su
Explotacién segln su exclusiva conveniencia y sin que el Contratista tenga derecho a
indemnizacidn de ninguna especie.

Lo dispuesto en los numerales 13.4, 13.5 y 13.6 también aplica al Gas Natural, segln sea
pertinente.

CLAUSULA 15° - DERECHO PREFERENCIAL DE ANCAP
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5:

ANCAP tendrd el derecho preferencial de adquirir total o parcialmente los Hidrocarburos recibidos
por el Contratista en retribucion por las operaciones contratadas, si fuera necesario para
complementar las necesidades del consumo interno del pais.

Si para un determinado momento otro u otros Contratistas se encontrasen en Produccidon de
Hidrocarburos de similares caracteristicas, el derecho preferencial de ANCAP se ejercera en
proporcion al volumen de Hidrocarburos que cada uno de los Contratistas reciba como retribucion,
salvo pacto en contrario.

ANCAP pagara por los Hidrocarburos adquiridos de conformidad con este derecho preferencial, un
precio de acuerdo a lo establecido en la Clausula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA.

Para hacer uso de tal derecho preferencial, ANCAP notificard por escrito al Contratista con una
anticipacién de un (1) Afio, especificando el volumen de Hidrocarburos de la porcidon
correspondiente al Contratista que serd adquirido, asi como el periodo durante el que se efectuard
dicha compra.

Si la calidad de los Hidrocarburos entregados al Contratista en retribucidn de las operaciones
contratadas no fuese apropiada para las refinerias nacionales, seguin se establece en los numerales
10.3.1 y 10.3.2, ANCAP tendré el derecho de comprarle al Contratista dichos Hidrocarburos, al
precio internacional determinado conforme Cldusula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL
CONTRATISTA y, mediante mutuo acuerdo de las Partes, permutarlo con éste por un volumen
equivalente de otros Hidrocarburos de propiedad del Contratista que relinan las condiciones de
refinacién necesarias en el Uruguay, o, después de haberle comprado al Contratista Hidrocarburos
gue redna o no las condiciones de refinacidn necesarias en el Uruguay, permutarlos por otros
Hidrocarburos propiedad de terceros.

CLAUSULA 16° - COMERCIALIZACION DE LOS HIDROCARBUROS

ANCAP tiene la facultad de solicitarle al Contratista que proceda, por su cuenta y orden, a la venta de los
Hidrocarburos, propiedad del Estado Uruguayo y/o de ANCAP, que éste dltimo le indique.

ANCAP le comunicard al Contratista la decision respecto a la comercializacién de los Hidrocarburos
propiedad del Estado Uruguayo y/o de ANCAP, con una antelacién de ciento ochenta (180) Dias vy las
Partes, de comun acuerdo, estableceran las condiciones para llevar adelante la comercializacidn. A tales
efectos, se establece que el Contratista debera presentar una oferta de comercializacién basada en un
proceso competitivo piblico a nivel nacional y/o internacional.

Para

el caso de la comercializacién de la porcién del Estado Uruguayo, las condiciones para llevar

adelante la misma, deberan ser aprobadas por el Poder Ejecutivo.

SECCION V
RETRIBUCION AL CONTRATISTA
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CLAUSULA 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA

ANCAP le reconocera al Contratista el Cost Oil y el porcentaje de Profit Oil que le corresponda,
dnicamente en el caso de que el o los Yacimientos entren en Produccion.

Para el caso en que un Yacimiento tenga Produccién de Hidrocarburos liguidos y/o gaseosos, el
Contratista recibira la cuota parte que le corresponda segun lo establecido en esta Seccidn, para cada
tipo de Hidrocarburo.

La cuota parte correspondiente al Contratista de la Produccién Real de los Hidrocarburos proveniente de
Yacimiento/s, en retribucién por las operaciones del Contrato, estard integrada en cada trimestre por el
Cost Qil y su cuota parte del Profit Oil, de acuerdo al Procedimiento Contable.

17.1. COST OIL

Tal cual fuera definido en el numeral 2.1.19, el Cost Oil incluye los Costos e Inversiones incurridos en el
Periodo de Exploracién y el Periodo de Explotacién, aprobados por el Comité de Administracidn. Seran
rechazados aquellos incrementos que no hayan sido debidamente justificados y aprobados por el
Comité de Administracién, asi como los Costos e Inversiones incurridos previamente a la firma del
Contrato.

La cuota parte maxima de la Produccién Real disponible para la recuperacion del Cost Oil en un
trimestre sera:

- del sesenta por ciento {60%) para el caso de Petréleo (en Areas Tipo |y 1)

- del ochenta por ciento (80%) para el caso de Gas Natural (en Areas Tipo 1 y 1)
- del setenta por ciento (70%) para el caso de Petréleo (en Areas Tipo Ill)

- del noventa por ciento (90%) para el caso de Gas Natural (en Areas Tipo Ill)

La recuperacién del Cost Oil comenzard a partir del trimestre de inicio de la Produccidn.

17.1.1.CosTos

Se considera como “Costo” toda erogacidn, aprobada por el Comité de Administracién, cuya vida util sea
menor a un Afo.

Incluiré los Costos incurridos, durante el trimestre en consideracidn, correspondientes a:

= Las Operaciones Petroleras

- Completar el Desarrollo de los Yacimientos declarados comerciales en el Area

- Exploracién en el Area del Contrato posterior al inicio de la Produccion

- Los Costos incurridos en la Fase de Desarrollo (Desarrollo de otros Yacimientos en el Area
del Contrato posteriores al inicio de la Produccidn)

- Costos de la constitucién y mantenimiento de la Garantia para el Periodo de Explotacion,
segun numeral 31.3.
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17.1.1.1. LIMITACIONES A LOS COSTOS A RECUPERAR

No seran recuperables gastos generales ni "overheads" de la casa matriz o de subsidiarias que no estén
directamente relacionados con las Operaciones Petroleras.

Los salarios y gastos incurridos en trabajos o estudios realizados fuera de Uruguay aplicados a las
Operaciones Petroleras en el Area del Contrato serdn recuperables, en tanto figuren en el Presupuesto
aprobado por el Comité de Administracidn y se haya acordado el costo horario de las categorias de
técnicos intervinientes, debiéndose comunicar mensualmente al Comité de Administracion el detalle de
los gastos incurridos.

Los pagos por intereses sobre préstamos seran reconocidos, topeados a la tasa LIBOR, en tanto el plan
financiero de cada Afio haya sido presentado conjuntamente con el Programa de Trabajo y el
Presupuesto correspondiente, y haya sido aprobado por el Comité de Administracion.

En cada trimestre podrd aplicarse por concepto de Costos como maximo el porcentaje referido en el
numeral 17.1 segin corresponda, transfiriéndose el saldo no recuperado de sus Costos, en caso de
haberlos, al trimestre siguiente.

17.1.2.INVERSIONES

Se considera como “Inversién”, aprobada por el Comité de Administracién, toda erogacién cuya vida atil
sobrepase el Afo.

Incluira las Inversiones correspondientes a:

- El Periodo de Exploracién
- La Fase de Desarrollo
= La Fase de Produccidn

La recuperacién de las Inversiones se concretara a través de veinte (20) alicuotas trimestrales iguales, a
partir del inicio de la Produccién.

17.1.3. El saldo no recuperado en cada trimestre de los Costos e Inversiones, por agotamiento del
monto establecido como Cost 0il, segtin el tope porcentual fijado de la Produccién Real, en el
numeral 17.1 seguin corresponda, sera transferido al trimestre siguiente y asi sucesivamente.

17.1.4. Cuando los Costos e Inversiones a recuperar en el trimestre considerado requieran una

cantidad de la Produccién Real menor que el tope establecido en el numeral 17.1, el excedente
pasard a formar parte del Profit Qil, segtin lo dispuesto en el numeral 17.2.

17.1.5.REGISTRACION DE COSTOS E INVERSIONES

A los efectos de determinar los Costos e Inversiones a recuperar por el Contratista, éste llevara una
registracién de los mismos en Délares, transformando los realizados en otras monedas en la fecha en
que se producen los desembolsos.
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El procedimiento de registracion serd presentado a consideracion y aprobacién del Comité de
Administracién, y deberd cumplir con las normas legales vigentes, con los principios y practicas
contables establecidos y aceptados en la Repiblica Oriental del Uruguay y en la industria petrolera
internacional. El Procedimiento Contable contiene los lineamientos generales del procedimiento de

registracién.

17.2. PROFIT OIL
Tal cual fuera definido en el numeral 2.1.68, el Profit Qil se refiere a la parte de la Produccidn remanente

luego de descontar el Cost Qil de la Produccién Real.

Las Partes tendran derecho a un porcentaje del Profit Oil, segln las siguientes planillas:

17.2.1.PETROLEOC DE HASTA 25° API

Porcentaje para el Contratista Porcentaje para el Estado
Factor R del remanente de la Produccién  Uruguayo del remanente de la
Real Produccion Real
20,0
21,0
21,5 o
22,0

TABLA 22: REPARTO DE PROFIT OIL PARA EL CASO DE PETROLEO < 25 °API

17.2.2.PETROLEO DE MAS DE 25° API

La siguiente tabla se aplica a Petrdleo de °APl mayor a 25, a Gas de Yacimiento de Gas Condensado y a
Liquidos de Gas Natural, segln lo dispuesto en 14.2.

Porcentaje para el Contratista Porcentaje para el Estado
Factor R del remanente de la Produccion  Uruguayo del remanente de la
Real Produccién Real
20,0 s
>1,0
TR }
>2,0 _

TABLA 23: REPARTO DE PROFIT OIL PARA EL CASO DE PETROLEO > 25 °API

17.2.3.GAS NATURAL

Porcentaje para el Contratista Porcentaje para el Estado
Factor R del remanente de la Produccién  Uruguayo del remanente de la
Real Produccion Real
20,0 Pl
21,0 o
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TABLA 24: REPARTO DE PROFIT OIL PARA EL CASO DE GAS NATURAL

17.2.4.VALUACION DE HIDROCARBUROS

El precio de los Hidrocarburos a los efectos de:

- La determinacién del Ingreso Bruto del Contratista;
- La determinacién del volumen de Petréleo asignado a la recuperacion de sus costos;
- Las transacciones de compra - venta entre ambas Partes,

serd el siguiente:

17.2.4.1. PETROLEO

El precio del Petréleo estard fijado en Délares en condiciones FOB (Uruguay), de manera que refleje el
valor real del mercado internacional para un Petréleo de las caracteristicas similares al que se produzca
en los Yacimientos, ajustado segtin los costos de transporte.

Los precios se determinaran segln el promedio mensual del Precio del Petrédleo, para aplicarse a la
Produccién correspondiente del mes considerado. A estos efectos, las Partes seleccionaran una canasta
de precios de Petréleos de caracteristicas similares al referido Petréleo, que se determinard de la
siguiente manera:

- Con una anticipacién no menor de noventa (90) Dias a la fecha de inicio de la Produccién,
las Partes determinaran la cantidad aproximada de Petrdleo que se va a producir en el Area
de Contrato.

- Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la determinacién a que se refiere el literal
anterior, las Partes seleccionaran una canasta de Petrdleos de hasta un méaximo de cuatro
(4) componentes, los que deberan cumplir lo siguiente:

o Que sean de calidad similar al Petréleo que se vaya a medir en un Punto de
Fiscalizacion;

o Que sus cotizaciones aparezcan regularmente en la publicacién “Platt’s Oilgram Price
Report” u otra fuente reconocida por la industria petrolera internacional y acordada
por las Partes; y,

o Cada seis (6) Meses o antes si alguna de las Partes lo solicita, las Partes podran revisar
la canasta establecida para la valorizacién del Petréleo en el Punto de Fiscalizacion, a
fin de verificar que sigue cumpliendo con las condiciones antes enumeradas. Si se
verifica que alguna de dichas condiciones ya no se cumple, las Partes deberan
modificar la canasta dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la fecha en que se
inicié la revisién de la canasta. Si vencido este plazo las Partes no hubieran acordado
una nueva canasta, se procedera de conformidad con lo estipulado en la Clausula 30° -
SOLUCION DE DIFERENDOS.

- Si se verifica que la gravedad API (promedio ponderado), contenido de azufre, u otro
elemento que mida la calidad del Petréleo en el Punto de Fiscalizacidn hubiera variado
significativamente con relacién a la calidad de los componentes que integran la canasta
(promedio aritmético simple), las Partes deberdn modificar la composicion de la canasta
con el objeto de que la misma refleje la calidad del Petréleo en el Punto de Fiscalizacién.
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- En la eventualidad que en el futuro el precio de uno o mas de los tipos de Petréleo que
integran la canasta fuera cotizado en moneda distinta a Délares, dichos precios seran
convertidos a Délares a las tasas de cambio vigentes en las fechas de cada una de las
referidas cotizaciones. Los tipos de cambio a utilizar serdn los arbitrajes del Banco Central
del Uruguay.

17.2.4.2. GAS NATURAL

El precio del Gas estard fijado en Ddlares por millén de BTU (USS/MMBTU) vy surgird de realizar el
promedio entre los siguientes conceptos:

- Valor del Gas segtin Henry Hub en USS/MMBTU.

- Valor del Gas segtin NBP (National Balancing Point, UK) en USS/MMBTU.

- El resultado de aplicar la siguiente férmula: 0,1*P-3, siendo P el precio del crudo
establecido en el numeral 17.2.4.1.

- Indicador asociado al precio de mercado del Gas (de ser posible en la regidn) que ANCAP y
el Contratista acuerden.

17.3.4.3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 17.2.4.1 y 17.2.4.2, las Partes podrdn
acordar considerar el precio real de mercado para los Hidrocarburos producidos en el Area.

17.2.5.INGRESOS BRUTOS

Tal como se definié en el numeral 2.1.35, los Ingresos Brutos significan el resultado de la valoracién de la
Produccion Real, en cada trimestre, entendiéndose por Ingresos Brutos acumulados la suma de los
Ingresos Brutos desde el inicio de la Produccidn hasta la fecha en consideracién.

Los Ingresos Brutos acumulados hasta un trimestre dado, son los que se habran de considerar a los
efectos del calculo del Factor R, para determinar el reparto del Profit Qil segtin corresponda.

17.3. AUDITORIAS

ANCAP tendra derecho a inspeccionar y a realizar auditorias de la contabilidad relativa al Contrato, de
acuerdo al Procedimiento Contable.

Cualquier observacién que resulte de las mismas serd presentada por escrito dentro de los sesenta (60)
Dias de terminada la inspeccién o la auditoria, debiendo el Contratista trabajar con la debida diligencia
para levantarla, o corregir |la causa, dentro de los treinta (30) Dias siguientes.

SECCION VI
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DISPOSICIONES VARIAS

Lo establecido en la presente Seccién sera aplicable a la etapa de Exploracién y/o Explotacidn, segin

corresponda.

CLAUSULA 18° - ASOCIACION

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

ANCAP podra, a su solo juicio, previa autorizacién expresa del Poder Ejecutivo, asociarse con el
Contratista para la Explotacién de cualquier Lote de Explotacion, debiendo comunicar su decision
al respecto por escrito al Contratista dentro de un plazo de ciento veinte (120) Dias contados a
partir de la aprobacién de la delimitacién del Lote de Explotacion. Si ANCAP no efectuara dicha
comunicacién dentro del plazo establecido, se considerard que ha decidido no asociarse para la
Explotacién de ese Lote de Explotacién.

En caso que ANCAP decidiera asociarse en la Explotacién de un Lote de Explotacién, deberd
comunicar al Contratista, simultdneamente con su decisién de hacerlo, el porcentaje con el que
decida participar, el que tendrd un méximo de por ciento ( __ %).

En el supuesto indicado en el punto anterior, ANCAP se obliga a abonar al Contratista, en
proporcién a su participacién, los gastos directos de perforacién y terminacién del Pozo de
Exploracidon descubridor.

Respecto de los Pozos de Evaluacion productivos (no secos), ANCAP se obliga a abonar al
Contratista, en proporcién a su participacion, todas las erogaciones directas efectuadas. En el caso
de Pozos de Evaluacién que resulten improductivos (secos), ANCAP Unicamente se obliga a abonar,
en proporcién a su participacién, un porcentaje del veinticinco por ciento (25%) sobre su costo
total.

A dichos gastos se les adicionara el quince por ciento (15%) de los mismos, en caracter de gastos
indirectos. ANCAP har4 efectivos los pagos sefialados dentro de los ciento ochenta (180) Dias
calendario de suscrito el respectivo contrato de asociacion.

A partir de la notificacién de ANCAP al Contratista de su decisidn, previa autorizacion expresa del
Poder Ejecutivo, de asociarse en la Explotacién de un Lote de Explotacién, las Partes procederdn a
negociar y suscribir el contrato de asociacién y un contrato de operacién conjunta, de acuerdo a los
modelos estandares de la industria petrolera internacional (por ejemplo los modelos de la AIPN), el
que debera ser autorizado por el Poder Ejecutivo. Este contrato de asociacién podra ser suscrito
por ANCAP o por una empresa controlada del Grupo ANCAP.

No obstante lo establecido en los numerales anteriores, el Contratista debera continuar con el
Programa de Desarrollo aprobado por ANCAP y el Poder Ejecutivo a través del MIEM.

CLAUSULA 19° - ENTREGA DE INFORMACION TECNICA

Pagina 122 de 174




A A N CA p RONDA URUGUAY 3

19.1.Toda la i

EXPLOAACH Y MODLEEI HONOCANLINGS DTSR

nformacién recabada en el Area es de propiedad de ANCAP. Su utilizacién por el

Contratista, por ANCAP y/o por el Poder Ejecutivo, serd la que se establece en los siguientes

numerales.

19.2. Durante el cumplimiento del Contrato, y, especificamente al finalizar cada subperiodo exploratorio,
al producirse la desafectacion de dreas en Exploracién, Lotes en Evaluacién y/o Lotes en
Explotacién o cuando se opere la rescision o resolucién del Contrato, el Contratista entregara a
ANCAP todos los elementos de informacion obtenida, asi como al Poder Ejecutivo toda aquella

informacién que por éste le sea solicitada.

En particular, sin que sea limitante a lo sefialado, debera entregar, en los formatos que ANCAP

establezca:
19.2.1. Los datos de campo e informacién de soporte, con las diferentes etapas de

procesamiento; planos base (ubicacién de perfiles) en soporte magnético u dptico, asi
como transparencia y copia papel de toda la informacidn y de los diferentes tipos de
perfiles que se realicen, cualquiera sea el principio fisico o quimico que se utilice para su
relevamiento.

19.2.2. Cuando se realicen pozos, se tendra especial interés en:

Registros litoldgicos, testigos, perfilajes de todo tipo (wireline logs); ensayos de
formacidn; control de Hidrocarburos durante la perforacién; medicion de
caudales; presiones; tareas de cementacion y estimulacién

Muestras de recortes de perforacién (cuttings) lavadas y sin lavar de cada Pozo de
Exploracidn, de Evaluacién y Explotacién

Estudios palinoldgicos y paleontolégicos

Estudios petrograficos

Estudios geoquimicos y de generacidn de Hidrocarburos

Correlaciones estratigraficas con los pozos del Area

Caracteristicas fisicas y quimicas de los Hidrocarburos liquidos y gaseosos.
Fotografias

Videos

Reportes de Perforacion

Reportes Geoldgicos

Datos de Perforacion

Otros Datos y Reportes de Control Geoldgico

Reportes HSE

Datos meteoroldgicos

Cualquier otro informe o dato generado durante la campafia

19.2.3. Todas las mediciones, informes, estudios y andlisis, derivados de trabajos realizados

para este Contrato, haya habido o no descubrimiento comercial.

19.2.4. Si el Contratista decide que un descubrimiento no es comercialmente explotable de

acuerdo con el numeral 9.3.9, entregara a ANCAP y al Poder Ejecutivo a través del MIEM,
los elementos informativos referentes al mismo, mencionados en el numeral anterior y
ademds la evaluacién, presentada al Comité de Administracién, que sustentd tal
declaracién.

19.3.La informacién técnica, estudios, datos procesados y no procesados, asi como resultados que
proporcione el Contratista a ANCAP y/o al Poder Ejecutivo de acuerdo a la presente Clausula, sera
de la mayor calidad que éste haya obtenido.
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19.4. Toda informacién técnica requerida por ANCAP y/o el Poder Ejecutivo de acuerdo a lo dispuesto en
la presente cldusula, deberd ser entregada en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) Dias
contados desde la fecha de recepcidn de la solicitud.

19.5.Si para obtener informacion y resultados se hubiese utilizado métodos o sistemas que son de
propiedad exclusiva del Contratista, el mismo no estara obligado a revelar dichos metodos o
sistemas cuando proporcione la informacién.

19.6.Los funcionarios de ANCAP y/o del Poder Ejecutivo que reciban informacidon en el marco del
presente Contrato, mantendrén la mds estricta confidencialidad de la misma, de acuerdo a lo
dispuesto en la Clausula 23° - CONFIDENCIALIDAD.

CLAUSULA 20° - COMITE DE ADMINISTRACION

20.1. CONSTITUCION, COMETIDOS Y FUNCIONAMIENTO

50.1.1. El Comité de Administracién se integrara dentro de los treinta (30) Dias de la fecha de
celebracién del Contrato, estara constituido por dos (2) representantes principales y dos
(2) alternos designados por ANCAP y dos (2) representantes principales y dos (2) alternos
designados por el Contratista, pudiendo las Partes sustituir en cualguier momento sus
representantes debiendo comunicar tal decisién con una antelacién no menor a quince
(15) Dias.
El Comité de Administracién tendrd a su cargo el analisis y evaluacién asi como el
contralor de los Programas de Trabajo y la fiscalizacién de la gjecucién de las
Operaciones Petroleras.

20.1.2. Sera de cargo del Contratista el servicio de secretaria del Comité de Administracion, el
cual debera llevar las actas y minutas, completas y detalladas, de todas las discusiones y
las determinaciones tomadas por el Comité de Administracidn.

20.1.3. Las decisiones del Comité de Administracién, se adoptardn por acuerdo unanime de los
representantes de las Partes. Cada Parte contratante tendra un solo voto.

20.1.4. En caso de desacuerdo entre los representantes de las Partes, éstos haran sus mejores
esfuerzos para resolverlo de una manera mutuamente aceptable o conveniente.
En la eventualidad que dentro del plazo de sesenta (60) Dias a partir de la fecha de la
primera reunién del Comité de Administracién convocada a los efectos de resolver el
desacuerdo el mismo no fuera resuelto, el diferendo serd elevado por cualquiera de las
Partes directamente a las autoridades méximas de las Partes Contratantes y si éstos no
llegaran a un acuerdo el problema sera sometido por cualquiera de las Partes a
Consultoria o Arbitraje Técnico, los que se regularan por lo establecido en el Cldusula 30°
- SOLUCION DE DIFERENDOS.

20.1.5. El Comité de Administracién se reunira ordinariamente con la periodicidad que
establezcan las Partes y extraordinariamente, a pedido de los representantes de
cualquiera de ellos.
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El plazo entre una y otra reunién ordinaria en ningln caso podra ser superior a ciento
veinte (120) Dias.

Cuando se solicite reunién, debera efectuarse el pedido por escrito con una antelacién
minima de quince (15) Dias, estableciéndose la agenda respectiva, salvo en casos
urgentes en que podra solicitarse que se lleve a cabo la reunidn dentro del plazo minimo
posible.

20.1.6. Llas Partes seran responsables de los gastos de sus respectivos representantes en el

20.2.

Comité de Administracidn.

ATRIBUCIONES

20.2.1. El Comité de Administracidn ejercera sus funciones durante toda la vigencia del

Contrato. Sus decisiones seran por escrito y fundadas. Sin perjuicio de las atribuciones ya
establecidas en este Contrato de otras que puedan convenirse entre las Partes
Contratantes y de lo gque se establezca en el Procedimiento de Gobernanza, tendra las
siguientes atribuciones fundamentales:
Acordar la forma adecuada de realizar los planes y Programas de Trabajo de las
Operaciones Petroleras contratadas
Aprobar los planes, programas, cronogramas y Presupuestos que deberd
presentar el Contratista al Comité de Administracion de manera oportuna previo
al comienzo de cada Afio Calendario
Evaluar la ejecucion de los Presupuestos
Analizar y evaluar los justificativos técnicos de la localizacion de los Pozos
Exploratorios, Pozo de Delimitacidon y Pozo de Desarrollo y sus programas de
terminacion
Acordar los criterios técnicos para definir la fecha de terminacién de cada pozo.
Analizar las delimitaciones de los Lotes en Evaluacion y Lotes en Explotacién que
proponga el Contratista para la autorizacién de ANCAP vy del Poder Ejecutivo a
través del MIEM.
Controlar el cumplimiento del Programa de Desarrollo estahlecido en el numeral
10.1.2 y 10.1.3
Efectuar el contralor técnico y contable de la operacion
Verificar la determinacidn de las Reservas Recuperables y la Produccién
Disponible media diaria por Yacimiento

20.2.2. A todos los fines precedentemente indicados, el Comité de Administracidon queda

facultado para recabar los asesoramientos y encomendar los trabajos que estime
necesarios. Los gastos que los mismos ocasionen seran soportados en forma igual por las
Partes, esto es, un cincuenta por ciento (50%) cada una.

20.2.3. El Procedimiento de Gobernanza podrd ser modificado por el Comité de

CLAUSULA 2

Administracién por razones debidamente justificadas.

1° - CAUSA EXTRANA NO IMPUTABLE
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21.1.Cualquiera de la Partes que por razones de Causa Extrafia No Imputable, se vea demorada o
imposibilitada de cumplir en forma total o parcial con alguna de las obligaciones o condiciones
estipuladas en el Contrato, notificara dentro de un plazo no mayor a cinco (5) Dias y por escrito a la
otra Parte dando a conocer la causa de su incumplimiento, indicando las medidas tomadas vy, de
ser posible, los plazos estimados para resolver la situacién.

La otra Parte respondera por escrito y dentro del plazo de quince (15) Dias siguientes de recibida la
notificacién antes mencionada. La no respuesta de la Parte notificada en el plazo sefialado se
entenderd como aceptacion de la causal invocada.

21.2. La demora o incumplimiento de las obligaciones serdn excusados durante el tiempo y en la medida

que dicha demora o incumplimiento sea ocasionado por Causa Extrafia No Imputable sin derecho a
reclamo de indemnizacién de la otra Parte, por el lapso de inactividad transcurrido. Sin perjuicio de
lo dispuesto en el numeral 21.1, la Parte debera entregar en el menor tiempo posible los plazos
estimados de la Causa Extrafia No Imputable.
El lapso real de la demora o incumplimiento sera agregado al tiempo previsto para la realizacion de
las operaciones afectadas, asi como para el cumplimiento de cualquier otra obligacién que
dependa de la primera, sin que implique en ningdn caso la prolongacién del plazo maximo de
duracién de este Contrato, sin perjuicio de lo establecido en los numerales 21.3 y 21.4.

21.3.Si el caso de Causa Extrafia No Imputable ocurriera durante alguno de los Subperiodos del Periodo
de Exploracién y continuase por un plazo de dos (2) Afios, el Contratista tendra la opcién de dar
por terminadas sus obligaciones mediante notificacién por escrito a ANCAP con noventa (90) Dias
de anticipacién al vencimiento del Subperiodo en curso. La garantia de Contrato sera devuelta de
acuerdo al numeral 31.2.

21.4.Si ocurriese una Causa Extrafia No Imputable proveniente de circunstancias externas al Uruguay
que impidiese el cumplimiento del Contrato durante un periodo continuo de dos (2) Afios, ANCAP
tendra la opcién de dar por terminado el Contrato.
La garantfa de Contrato serd devuelta de acuerdo a los numerales 31.2 y 31.3.
Para hacer uso de dicha opcién durante el Periodo de Explotacién, ANCAP deberd pagar al
Contratista, por si 0 en nombre del Estado, el justo precio comercial en Ddlares o en especie, segin
las Partes convengan, de los bienes referidos en la Cldusula 12° - ENTREGA DE BIENES.

21.5. Las obligaciones no afectadas por Causa Extrafia No Imputable seran cumplidas oportunamente de
acuerdo a las condiciones de este Contrato.

21.6.Si se presentaren circunstancias de Causa Extrafia No Imputable, que en opinién del Contratista,
requieran de accion inmediata, el mismo tomara todas las acciones y realizara todos los
desembolsos requeridos para proteger sus intereses y los de ANCAP, aunque tales egresos no
hayan sido incluidos en el Programa de Trabajo y Presupuesto vigente en el Afio Calendario
correspondiente.

21.7.Los egresos imprevistos requeridos en el numeral anterior serdn considerados Cost Oil después
que sean aprobados por el Comité de Administracién.

21.8. Las Partes entienden comprendido dentro del concepto de Causa Extrafia No Imputable entre otras
situaciones:
- Huelga General o del sector gremial de la actividad involucrada;
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Imposibilidad de disposicion de los medios técnicos necesarios para cumplir con el objeto
del Contrato,

circunstancias que deberan ser probadas en forma fehaciente.

CLAUSULA 22° - PROTECCION AMBIENTAL

221,

22.2:

223,

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

El Contratista desarrollard las actividades objeto del Contrato en forma compatible con la
conservacion y proteccién del medio ambiente y de cualquier otro recurso, para lo cual estara
obligado a emplear las mejores técnicas disponibles para prevenir y mitigar los impactos
ambientales negativos. A su vez, efectuara un uso racional de los recursos naturales.

El Contratista debera tener implementado un Sistema de Gestidon Ambiental disefiado de acuerdo a
modelos internacionales reconocidos, para las actividades objeto del Contrato.

El Contratista dard cumplimiento a las disposiciones Legales y Reglamentarias de la Republica
Oriental del Uruguay y a los Convenios y Tratados Internacionales en la materia, suscritos y
ratificados por el pais y a las gufas especificas establecidas por la Direcciéon Nacional de Medio
Ambiente del MVOTMA y respetard los principios de Conducta Ambiental, consagrados en el
Cédigo de Conducta Ambiental de ARPEL, Declaracién de Cartagena de Indias.

Sin perjuicio de lo establecido en el numeral que antecede, el Contratista, para desarrollar las
actividades objeto del Contrato, deberd, en particular, dar cumplimiento a las obligaciones que
surjan de los actos administrativos derivados de la aplicacion de la Ley N° 16.466 y decretos
reglamentarios, asi como sus modificativas y/o variantes, actuando en coordinacién con ANCAP.

El contratista deberd dar fiel cumplimiento a todos los requerimientos establecidos en las
Resoluciones del MVOTMA, mediante las cuales se concedan las Autorizaciones Ambientales
Previas y las Autorizaciones Ambientales de Operacion.

Se someterdn a aprobacién del Comité de Administracion los planes de actuacién en caso de
emergencias, las caracteristicas de las instalaciones y equipos a emplearse en la prevencién y
combate de la contaminacion, los planes para entrenamiento del personal y los procedimientos
para prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos que pudieren provocarse, asi como las
inspecciones e informes a establecerse a estos efectos en las Operaciones Petroleras.

Los Planes de Contingencias ante Derrames de Hidrocarburos para las actividades deben ser
elaborados y presentados ante la autoridad competente, dando cumplimiento a la Ley N°16.688 y
a la Ley N°19.012, asi como a sus correspondientes normas reglamentarias.

El Contratista debera contar con contratos de servicios para respuesta a derrames de
hidrocarburos, dimensionados en forma acorde a los riesgos asociados a las operaciones, de los
que debera comunicarse a la autoridad ambiental competente.

El Contratista debera presentar para cada actividad comprendida en el objeto del contrato, y con
anterioridad al inicio de las mismas, un Plan de Gestién Ambiental, que debera ser aprobado por el
Comité de Administracién, de acuerdo a lo requerido por DINAMA dentro de la gestién de las
autorizaciones ambientales correspondientes, y que contendra como minimo lo siguiente:
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- Declaracién de las actividades a realizar y equipamiento a emplear en cumplimiento del
Contrato

- Delimitacién del drea geografica donde se realizaran las Operaciones Petroleras

- Descripcién del medio ambiente marino en el drea delimitada, comprendiendo las
componentes fisica, bidtica y antrépica

- Delimitacién de zonas de exclusién que eventualmente se definan en base a criterios de
sensibilidad ambiental

- Descripcién de las medidas de gestion ambiental para las Operaciones Petroleras

- Pautas de gestién de emisiones atmosféricas, efluentes liquidos, residuos sélidos, ruido,
consumo de productos quimicos, agua y energia

- Plan de manejo de riesgos y contingencias para los siguientes escenarios, segln sea
aplicable: derrames, incendio, explosién, situaciones anormales (cortes de energia, etc.),
accidentes carreteros

- Plan de vigilancia y auditoria ambiental, incluyendo, segln sea aplicable, la descripcién de
las variables a controlar, la tecnologia empleada, la frecuencia de monitoreo y el contenido
de los informes periddicos de desempefio ambiental

- Plan de comunicacién de las actividades desarrolladas dirigido al publico interesado

- Programa de Abandono, comprendiendo las actividades a realizar de forma de devolver a
su estado inicial las zonas intervenidas

22.10. El Plan de Gestién Ambiental debera tener los contenidos establecidos en el numeral anterior y
adicionalmente, todos aquellos que eventualmente sean establecidos como requerimiento dentro
de las Resoluciones del MVOTMA concediendo las Autorizaciones Ambientales.

22.11. El Contratista sera responsable por los pasivos ambientales que se generen como consecuencia
de las Operaciones Petroleras y asumira los costos de las acciones de remediacion requeridas para
eliminarlos.

22.12. Ademas, el Contratista seréd responsable de todos los dafios y perjuicios que causare su
personal o sus Subcontratistas en el medio ambiente, y debera indemnizar a los perjudicados, sea
al Estado Uruguayo o cualquier otra persona fisica o juridica, nacional o extranjera, y mantener
indemne a ANCAP y a los organismos estatales competentes involucrados en la actividad.

CLAUSULA 23° - CONFIDENCIALIDAD

23.1.El Contratista garantiza que mantendra y hara que todo su personal, y Subcontratistas, mantengan
como estrictamente confidencial y, por lo tanto, no utilizardn ni permitiran el uso de cualquier
dato, disefio o informacidn relacionados con su actividad en relacion a este Contrato, ya sea
suministrado por ANCAP, o generados en el cumplimiento del objeto de este Contrato, salvo para
el cumplimiento de las obligaciones asumidas de acuerdo con este Contrato.

23.2.El Contratista y/o el Integrante del Contratista podra revelar la informacidn confidencial sin el
consentimiento previo de ANCAP sélo si dicha informacion:
a) es conocida por el Contratista y/o el Integrante del Contratista antes de la fecha de su entrega,
sobre la base de no confidencialidad;
b) es de dominio publico, se encuentra o se hace disponible al piblico por causas no atribuibles a
un acto u omisién del Contratista y/o el Integrante del Contratista;
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c) esrequerida al Contratista y/o el Integrante del Contratista o a una o varias de sus Compaiiias
Afiliadas conforme a la Ley Aplicable o de conformidad con una orden gubernamental, decreto,
regulacién o reglas de una bolsa de valores reconocida en la cual sus acciones o las acciones de
sus Afiliadas se encuentren inscritas. Sin embargo, el Contratista y/o el Integrante del
Contratista deberd efectuar todos sus esfuerzos razonahles para proporcionar una notificacion
escrita a ANCAP antes de efectuar la entrega de informacién;

d) es adquirida por el Contratista y/o el Integrante del Contratista o es adquirida por una o varias
de sus Afiliadas de manera independiente por parte de un tercero que tiene el derecho a
revelar dicha informacién al momento de su adquisicion por el Contratista o sus Compafiias
Afiliadas;

e) es adquirida en propiedad por el Contratista y/o el Integrante del Contratista o una o varias de
sus Afiliadas.

.El Contratista y/o el Integrante del Contratista puede revelar la informacién confidencial a una
Afiliada, sin el consentimiento previo y escrito de ANCAP, siempre y cuando el Contratista y/o el
Integrante del Contratista garantice la adhesién de su Afiliada al objeto de este Contrato.

23.4.El Contratista y/o el Integrante del Contratista tiene el derecho a revelar la informacion

23.5.

23.6.

23.7.

confidencial sin el consentimiento previo y escrito de ANCAP a personas que deberan tener una
necesidad clara de conocerla para evaluar la informacién confidencial, que se detallan a
continuacion:

a) empleados, funcionarios y directores del Contratista y/o el Integrante del Contratista;

b) empleados, funcionarios y directores de una Afiliada;

c) cualquier asesor o agente contratado por el Contratista y/o el Integrante del Contratista o su
Afiliada para el objetivo de evaluar la informacidn confidencial;

d) cualquier entidad que sea consultada con el objetivo de financiar al Contratista y/o el
Integrante del Contratista o su Afiliada con relacion a la informacién confidencial, incluyendo
cualquier asesor o agente contratado por tal(es) entidad(es) para el objetivo de evaluar la
informacidn confidencial, o potencial comprador cesionario del Contrato.

e) cualquier potencial comprador de participacién del Contratista y/o Integrante del Contratista.

Antes de revelar la informacidn confidencial a las personas detalladas en los literales (c), (d) y (e)
mencionados anteriormente, el Contratista y/o el Integrante del Contratista debera obtener un
compromiso de confidencialidad que sea substancialmente de la misma forma y contenido del
presente Contrato.

El Contratista y/o el Integrante del Contratista serd responsable de cualquier dafio o perjuicio
directo que se origine y/o relacione con la divulgacién de datos, disefios e informacién regulada
por las disposiciones de esta Clausula, ya sea que dicha revelacién hubiera sido realizada por el
Contratista y/o el Integrante del Contratista, 0 su personal, directores, agentes, asesores,
consejeros, colaboradores en general, Subcontratistas, o terceros que estén obligados o hayan sido
autorizados a efectuar la divulgacion.

Si una de las Partes utilizare en la ejecucion del Contrato una tecnologia de su propiedad, la otra
Parte no podrd utilizar o divulgar dicha tecnologia sin obtener previamente la conformidad por
escrito de la Parte propietaria.

Toda la informacién concerniente a aquellas zonas del Area del Contrato que por cualquier razén
sean devueltas, serd entregada a ANCAP en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) Dias, quien
podra disponer libremente de ella a medida que se produzcan dichas devoluciones, subsistiendo la
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obligacién de confidencialidad del Contratista hasta cinco (5) Afios después de la restitucion total
del Area de la cual fue obtenida la informacién.

23.8. El Contratista reconoce que ANCAP no garantiza, ni expresa ni implicitamente, la calidad, exactitud
e integridad de los datos, disefios e informacién suministrados, haciéndose cargo el Contratista, de
todo riesgo inherente a error en la adquisicion, proceso e interpretacién de dicho datos, disefio e
informacion.

CLAUSULA 24° - TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO

24.1. TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO POR PARTE DEL
CONTRATISTA

24.1.1. El Contratista y/o el Integrante del Contratista no podré transferir ni ceder en forma
total o parcial este Contrato sin el previo consentimiento escrito de ANCAP, previa
comunicacién al Poder Ejecutivo a través del MIEM, el cual no sera denegado ni
demorado de forma infundada. En todos los casos de transferencia o cesién a terceros, 0
a Compafiias Afiliadas, o entre Integrantes del Contratista, los adquirentes o cesionarios
brindardn garantias contractuales en la proporcién a su participacién individual. El
Contratista y/o el Integrante del Contratista que transfiere serd liberado de sus garantias
en forma proporcional, una vez constituidas las nuevas garantias. El adquiriente o
cesionario deberd contar con la capacidad financiera o técnica y financiera exigida en las

. Bases incluidas en el Anexo V del presente, para calificar para el area del Contrato.

24.1.2. Del mismo modo, cuando el Contratista sea un consorcio, u otro tipo de asociacion
entre empresas, no podrd modificar el contrato consorcial o de asociacion, sin previo

consentimiento escrito de ANCAP, previa comunicacién al Poder Ejecutivo a través del
MIEM.

24.2. TRANSFERENCIA O CESION DEL CONTRATO POR PARTE DE ANCAP

24.2.1. Para el caso que se produzca una modificacién en la legislacion nacional que determine
que en la materia objeto de este Contrato, ANCAP sea sustituido por otro organismo
estatal, se entendera transferido el Contrato a este nuevo organismo.

CLAUSULA 25° - CAUSALES DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO

25.1. Ademas de las causales de terminacién anticipada establecidas los numerales 9.6 y 10.7, este
Contrato se podra resolver o rescindir por cualquiera de los siguientes motivos:
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25.1.1. Por vencimiento del plazo establecido en la Clausula 5° - PLAZO.
25.1.2. Por acuerdo de voluntad entre ANCAP y el Contratista.

25.1.3. Por causas imputables al Contratista, y/o al Integrante del Contratista segun
corresponda, tales como:

a) Cuando no inicie las actividades contempladas en el Programa de Trabajo dentro de los
plazos establecidos en este Contrato o aprobados en el Comité de Administracion
seglin corresponda.

b) Cuando realice las actividades contempladas en el Programa de Trabajo a un ritmo que
no esté en relacién con los términos establecidos en este Contrato o aprobados en el
Comité de Administracion seguin corresponda.

c) Cuando abandone o paralice total o parcialmente los trabajos.

d) Por incumplimiento de la obligacidn de entregar las informaciones previstas o de
permitir y facilitar las inspecciones y fiscalizaciones establecidas.

e) Cuando se produzca por parte del Contratista y/o el Integrante del Contratista un
incumplimiento grave de las obligaciones contractuales.

f) Cuando el Contratista y/o el Integrante del Contratista ceda o transfiera la totalidad o
parte de este Contrato, sin previa autorizacion de ANCAP.

g) En caso que el Contratista y/o el Integrante del Contratista fuere absorbido o adquirido
por otras Compafiias, sin previa autorizacion de ANCAP, la gue no serd denegada o
demorada por razones infundadas.

Si ANCAP considerare que existiesen una o algunas de las causas especificadas en los literales a), b), c),
d), e), f) o g) del numeral 25.1.3 y con excepcién de lo dispuesto en la Clausula 21° - CAUSA EXTRANA NO
IMPUTABLE, notificara al respecto al Contratista. Si dentro de sesenta (60) Dias después de haber
recibido el Contratista dicha notificacidn, tal causa no hubiera sido subsanada y eliminada, ANCAP
tendrd el derecho a rescindir el Contrato, debiendo para ello fundar su decisién. Sin embargo, si la
correccidn de la causa notificada por ANCAP requiere mas de sesenta (60) Dias y el Contratista esta
corrigiéndola diligentemente, ANCAP le dard un plazo adicional necesario para efectuar dicha
correccion.

En todos los casos establecidos en esta Clausula el Contratista sera responsable de los dafios y perjuicios
resultantes de su incumplimiento. ANCAP retendrd la garantia de Contrato hasta tanto se resuelva
finalmente la responsabilidad del Contratista.

En caso que el literal g) de esta Cldusula se aplique durante el Periodo de Explotacién, ANCAP deberd
pagar al Contratista, por si 0 en nombre del Estado, el justo precio comercial en Délares o en especie,
segun las Partes convengan, de los bienes referidos en la Cldusula 12° - ENTREGA DE BIENES.

CLAUSULA 26° - MORA E INCUMPLIMIENTO

La falta de cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones establecidas, o la realizacién de
cualguier acto u omision que se traduzca en hacer algo contrario a lo estipulado o en no hacer lo
pactado, hara caer en mora de pleno derecho al Contratista sin necesidad de interpelacién judicial o
extra-judicial alguna, quedando expresamente a salvo los casos de Causa Extrafia No Imputable
(Clausula 21°), debidamente probados por el interesado.

Pagina 131 de 174



A ANCAP

CLAUSULA 27° - TRIBUTACION

27.1.Al amparo de lo dispuesto en el articulo 16 del Decreto Ley N"14.181, la actividad objeto del

27.2.

278,

27.4.

27.5.

presente Contrato se encuentra exonerada de todo Tributo y Gravamen de cualquier naturaleza,
nacional o municipal, creados o a crearse. Las exoneraciones referidas no comprenden los aportes
a la Seguridad Social de los trabajadores, ni son aplicables a los precios de los servicios prestados
cuando respondan al costo de los mismos.

Lo dispuesto en el numeral que antecede es sin perjuicio de otros Tributos que pudieren gravar las
rentas generadas por la actividad objeto del Contrato (Ley N"18.083, modificativas y concordantes
- Impuesto a las Rentas de las Actividades Econémicas)

El Contratista deberd cumplir con todas las normas legales o reglamentarias laborales vigentes en
la Republica Oriental del Uruguay, en particular y sin que sea limitante, las relacionadas con las
jornadas de trabajo, la seguridad laboral, los aportes previsionales, etc.

El Contratista sera responsable por todo perjuicio que ANCAP pudiere sufrir como consecuencia del
incumplimiento de las normas referidas en el numeral 27.3, y asimismo serd responsable de los
incumplimientos en que eventualmente incurrieren sus Subcontratistas, sin perjuicio de las
obligaciones que le pudieran corresponder a ANCAP como Integrante del Contratista.

En el caso que con posterioridad a la Fecha de Vigencia del presente Contrato se dispusiese la
aplicacién de cualquier Tributo o Gravamen sobre o con relacion a la actividad objeto del Contrato,
o cambiara el Impuesto a las Rentas de las Actividades Econdmicas creado por la Ley N°18.083 o se
creara un nuevo impuesto que grave la renta, de manera de tornarlo mas gravoso para el
Contratista de lo que lo es a la Fecha de Vigencia del presente Contrato, el Contratista podra
disponer ese aumento como Costo, segun lo dispuesto en la Cldusula 17° - RUBROS RECONOCIDOS
AL CONTRATISTA.

CLAUSULA 28° - RESPONSABILIDAD Y SEGUROS

Los principios que rigen el Contrato respecto a responsabilidad y seguros son los siguientes:

28.1. RESPONSABILIDAD

28.1.1. El Contratista y/o el Integrante del Contratista no tendran ningun tipo de limitacion de
su responsabilidad respecto a hechos previsibles o imprevisibles, relacionados con los
trabajos objeto de este Contrato, que puedan generar, en forma directa, indirecta o
consecuencial, pérdidas, dafios, demoras, detenciones de operacién o cualquier
alteracién, modificacién, a los intereses propios, de ANCAP, del Estado Uruguayo o de
terceros. Quedan exceptuados los hechos gue constituyan un incumplimiento del
Contrato y puedan generar, de forma indirecta o consecuencial, pérdidas, dafios,
demoras, detenciones de operacién o cualquier alteracién, modificacion, que tengan su
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causa en ANCAP. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en la Cldusula 21° - CAUSA
EXTRANA NO IMPUTABLE y disposiciones legales aplicables. En consecuencia debera
prever y asumir la reparacidn, resolucién, o indemnizacién de toda pérdida o dafio que
pudiera ocurrir en ocasién de este Contrato.

28.1.2. El Contratista y/o el Integrante del Contratista mantendrd indemne, en forma
completa y total, en todo momento y ocasidn, a ANCAP y a los organismos estatales
competentes involucrados en la actividad, de cualquier demanda, reclamo, gasto, o costo
relacionado con las Operaciones Petroleras que pueda producir los dafios o pérdidas ya
indicados, sin perjuicio de las obligaciones que le pudieran corresponder a ANCAP como
Integrante del Contratista.

28.2. SEGUROS

28.2.1. El Contratista y/o el Integrante del Contratista deberd tener adecuadamente
transferidos los riesgos de sufrir y/o producir dafios o pérdidas, que la actividad objeto
del presente Contrato pudiere generar. Deberd presentar en forma previa al comienzo de
actividades una propuesta documentada de su programa de transferencia de riesgos al
Comité de Administracion, el que aprobard o solicitara los ajustes que correspondan a fin
de que, al solo juicio de este dltimo, las previsiones tomadas sean adecuadas a las
mejores practicas de la industria petrolera internacional dentro de las opciones
disponibles para cumplir con los principios ya anotados. Este programa se ajustara cada
vez que la extension de las actividades, o la importancia de las mismas se modifiquen, y
aun manteniéndose las condiciones de trabajo, el mismo se revisara en una base anual
como minimo.

Ninguna medida de transferencia de riesgos liberara al Contratista de sus
responsabilidades. Aun contratando seguros, la responsabilidad del Contratista se
mantendra en todo momento o caso intacta, y no podrd solicitar a ANCAP y a los
organismos estatales competentes involucrados en la actividad ninglin monto por
concepto de deducibles, franquicias, diferencias de coberturas, diferencias de limites o
exclusiones de los contratos de transferencia de riesgos que haya realizado, o por error
en la apreciacion o valuacion de los riesgos que hubiera asumido, sin perjuicio de las
obligaciones que le pudieran corresponder a ANCAP como Integrante del Contratista.

Sin perjuicio de lo ya indicado, en toda transferencia de riesgos por responsabilidades
frente a terceros, tanto general de operaciones como ambiental, se deberd incluir a
ANCAP y a los organismos estatales competentes involucrados en la actividad, como
coasegurados y/o asegurados adicionales, y la jurisdiccién de las mismas deberd ser la de
los tribunales de Uruguay. A su vez ANCAP podrd eventualmente y, si lo entiende
conveniente, tomar alguna cobertura de Responsabilidad Civil primaria o de exceso a su
cargo, pero si esto llegara a ocurrir, en ningln caso podra ser tomado como liberacién de
la responsabilidad del Contratista.

28.2.2. No seran aceptables como medida de transferencia de riesgos el autoseguro, fondo
mutuo o utilizacion de cautiva.

28.2.3. Sélo se aceptaran pdlizas emitidas por aseguradoras locales autorizadas por el Banco
Central del Uruguay.
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28.2.4. En los numerales siguientes se indican los aspectos minimos a cubrir. El Comité de
Administracidon podrd aceptar variaciones en mérito a solicitud fundamentada del
Contratista.

Luego de aceptado el programa de transferencia de riesgos, el Contratista debera
actualizar anualmente el estado del mismo dando prueba de los contratos que se
mantienen en vigencia, indicando las aseguradoras y reaseguradoras empleadas; del
pago de sus premios en tiempo y forma y del mantenimiento de la confiabilidad de sus
aseguradores y reaseguradores en mérito a la opinién de las calificadoras de mayor
reconocimiento.

En ningln caso el haber tomado seguros u otras medidas liberarad al Contratista de su
responsabilidad por las consecuencias derivadas. Por lo tanto, nunca el Contratista estara
liberado de seguir y cumplir con las mas estrictas politicas de seguridad de las
actividades, procedimientos y de entrenamiento de su personal a fin de prevenir en el
mayor grado posible los dafios o minimizar su impacto en el caso que algin incidente
ocurra.

28.2.5. El Contratista y Subcontratistas deberan contratar todos los seguros obligatorios que
correspondan hoy o puedan corresponder en el futuro, de acuerdo a la legislacién de
Uruguay. En particular, debera asegurarse todo el personal actuante por accidentes de
trabajo en el Banco de Seguros del Estado. El personal extranjero, ademas de la
cobertura que pueda tener en su pais de origen, debera también ser incluido bajo la
cobertura del Banco de Seguros del Estado.

28.2.6. El Contratista y Subcontratistas deberan contar, cada uno de ellos, con un seguro
vigente durante todo el periodo del Contrato, que cubra los riesgos operativos de sufrir
dafios sobre sus activos (bienes, maquinaria, equipos, etc.) requeridos para el
cumplimiento del mismo. A su opcidn, podra también extender la cobertura, para cubrir
la disminucién de ingresos o los costos extraordinarios por la interrupcion de su trabajo a
causa del siniestro.

28.2.7. El Contratista debera contar con una péliza que cubra las pérdidas totales o parciales
de Hidrocarburos, a valor de reposicién del producto perdido y con deducible maximo del
diez por ciento (10%) del monto a riesgo, desde su extraccién (boca de pozo) hasta el
momento en que ANCAP o quien corresponda, tome posesién y control del mismo
(Punto de Fiscalizacion).

28.2.8. El Contratista deberad tener y mantener en vigencia una pdliza que cubra su
Responsabilidad Civil (“RC”) de Operaciones y la de sus Subcontratistas hacia terceros por
dafios a personas y/o bienes, por un valor que deberd guardar relacién con el valor
promedio que rija internacionalmente para coberturas similares, sin perjuicio de cubrir
con holgura la estimacién mas pesimista de dafios en un incidente o grupo de incidentes,
que tendra un limite no menor de:

- veinte millones de Délares (USS 20.000.000) en el Subperiodo Bdsico de
Exploracién cuando el Programa Exploratorio no incluya la realizacién de al
menos una perforacion

- cien millones de Ddlares (US$ 100.000.000) en el periodo de Exploracién cuando
el Programa Exploratorio incluya al menos una perforacion

- cien millones de Délares (USS 100.000.000) en el Periodo de Explotacidn,
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para todos ellos en conjunto o por separado (RC Cruzada), y un deducible no mayor del
dos por ciento (2%) del limite de indemnizacién. Tanto el Contratista como cada uno de
los Subcontratistas deberé contar a su vez con las pélizas especificas que correspondan a
cada actividad, y que mantengan en su cobertura, limite y deducible una adecuada
relacién con la péliza principal, dependiendo de Ia participacién en el Contrato y de la
importancia y particularidad de los equipos involucrados (P&l para buques, RC
transportistas para camiones, RC de aviacién, etc.) las que deberédn cumplir con las
disposiciones legales de Uruguay.

98.2.9. El Contratista deberd tener y mantener en vigencia una pdliza que cubra su
Responsabilidad Civil y la de sus Subcontratistas por dafios al medio ambiente, por un
valor que deberd guardar relacién con el valor promedio que rija internacionalmente
para coberturas similares, sin perjuicio de cubrir con holgura la estimacién mas pesimista
de dafios de esta categorfa en un incidente o grupe de incidentes, y que tendra un limite
no menor de:

- cuarenta millones de Délares (40.000.000USS$) en el Subperiodo Basico de
Exploracién cuando el Programa Exploratorio no incluya la realizacién de al
menos una perforacion

- doscientos millones de Délares (200.000.000USS) en el periodo de Exploracion
cuando el Programa Exploratorio incluya al menos una perforacién

- doscientos millones de Délares (200.000.000US$) en el Periodo de Explotacidn,

y un deducible no mayor del dos por ciento (2%) del limite de indemnizacién en cada
caso. Toda el Area deberd estar cubierta por el o los seguros contratados, o por la
pertenencia a fondos de reparo especialmente previstos para este tipo de contingencias.
En particular, deberan estar cubiertos: plataformas, buques de apoyo, buques tanqueros,
ductos y equipos de almacenamiento de Hidrocarburos, etc.

Se cubriran los dafios por contaminacién y/o filtracién por cualquier causa accidental,
stibita e imprevista, durante las operaciones, en conjunto con la pdliza de RC General
indicada anteriormente o por separado, por medio del programa de coberturas que el
Contratista proponga y que el Comité de Administracién acepte como valido, teniendo en
cuenta los valores sefialados como minimos a cumplir.

28.2.10. Los montos minimos de cobertura establecidos en los numerales 28.2.8 y 28.2.9
podrén ser revisados por el Comité de Administracién, segin necesidades.

28.2.11. En caso de que se requiera seguro para las Operaciones Petroleras bajo el Contrato,
que segun la opinién razonable del Operador, no estd disponible o solamente esta
disponible a un costo excesivo, el Comité de Administracién discutira acerca del asunto y
le permitira al Operador que presente alternativas.

28.2.12. Todos los seguros a ser presentados de acuerdo con el Contrato estardn sujetos al
consentimiento del Comité de Administracion.

CLAUSULA 29° - LEGISLACION APLICABLE

El Contrato se regird y sera interpretado de acuerdo con las leyes de la Republica Oriental del Uruguay.
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CLAUSULA 30° - SOLUCION DE DIFERENDOS

30.1. JURISDICCION

30.1.1. Las Partes solucionaran en forma diligente y de buena fe, por medio de consulta
mutua, toda cuestién o disputa que surja entre ellas de o con relacién al Contrato y
trataran de llegar a un acuerdo satisfactorio sobre dichas cuestiones o disputas
(“Divergencias”). Las Divergencias que puedan suscitarse y que no pudieran resolverse
entre las Partes, dentro del plazo de sesenta (60) Dias a partir de la fecha en que una de
las Partes reciba una notificacion de la otra Parte sobre la existencia de las Divergencias,
las mismas serdn sometidas a los Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay con
sede en la ciudad de Montevideo, con renuncia expresa a cualquier otra jurisdiccién.

30.1.2. No obstante lo dispuesto precedentemente, cualquiera de las Partes podra exigir que
se sometan a consultoria o arbitraje las Divergencias relativas a las cuestiones técnicas
y/o econdmicas que se produzcan durante la vigencia de este Contrato, segin los
procedimientos establecidos en el numeral 30.2.

30.1.3. En caso que las Partes no coincidan respecto a la naturaleza de la Divergencia (legal o
técnica y/o econdmica) dentro del plazo de sesenta (60) Dias antes mencionado,
cualquiera de las Partes estard habilitada para someter la Divergencia de fondo a los
Tribunales de la Republica Oriental del Uruguay, segin 30.1.1.

30.2. CONSULTORIA Y ARBITRAJE TECNICO — ECONOMICO

30.2.1.CONSULTORIA

30.2.1.1. En el caso de Divergencias sobre asuntos técnicos o econémicos relacionados
con la aplicacién del Contrato, que no haya podido ser solucionado directamente
por la Partes, se procurara su solucién por intermedio de Consultores.

30:2.1.2. En el caso que se decida la intervencion de Consultores, las Partes convienen
en que, si no llegan a un acuerdo en cuanto a la designacién de los mismos, cada
una elaborard una lista de hasta tres Consultores, entre quienes se elegira por
sorteo al Consultor, dentro del término de diez (10) Dias. Si uno o mas de los
Consultores propuestos aparecieran en ambas listas, el Consultor a ser designado
sera seleccionado de entre aquellas que figuren en ambas listas.

30.2.1.3. El Consultor designado debera elaborar y presentar el informe en un plazo
maximo de treinta (30) Dias.
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30.2.1.4. La opinién del Consultor tendra el efecto que las Partes mutuamente y de
manera previa al dictamen convengan.

30.2.1.5. En todos los casos, los gastos que demande la intervencién de Consultores
serdn cubiertos y pagados por ambas Partes, en porciones iguales.

30.2.2.ARBITRAIJE

30.2.2.1. Cualguier Divergencia que surja entre ANCAP y el Contratista sobre asuntos
técnicos y/o econdmicos surgidos de o relacionados con la aplicacién del Contrato
que no puedan ser resueltos amistosamente entre las Partes o a través de los
Consultores, dentro del plazo de sesenta (60) Dias a partir de la fecha en que una
de las Partes reciba una notificacidn de la otra Parte sobre la existencia de las
Divergencias, las mismas serdn sometidas por cualquiera de ellas a arbitraje sin
perjuicio de recurrir a la via judicial cuando corresponda. Unicamente los asuntos
Juridicos no podran ser objeto de arbitrajes y se someterdn a los Tribunales y
Jueces de la Repﬁblica Oriental del Uruguay de acuerdo al numeral 30.1.

30.2.2.2. El arbitraje tendra lugar en la ciudad de Montevideo y se regira de acuerdo
con el Reglamento de Arbitraje a la Cdmara de Comercio Internacional (“CCl"), en
todo aquello que no contradiga al Contrato. El laudo arbitral seré inapelable,
definitivo y obligatorio para las Partes.

30.2.2.3. La Partes acuerdan que el tribunal arbitral estara compuesto por tres (3)
arbitros, salvo que de comiin acuerdo se decida la designacién de un sélo arbitro.
En el caso de tener que nombrarse un sélo arbitro, si las Partes no se ponen de
acuerdo sobre el nombramiento, éste serd designado por el Juez competente. En
caso que el Juez no se pronuncie en un plazo de treinta (30) Dias, cualquiera de las
Partes podra solicitar al presidente de la CCl la designacidn del arbitro.

30.2.2.4. En el caso de nombramiento de tres (3) arbitros, cada Parte designara uno y
los dos nombrados designardn al tercero. Si una de las Partes no designara arbitro
o si los dos nombrados no logran ponerse de acuerdo para designar el tercero, el
nombramiento serd realizado por el Juez competente. En caso que el Juez no se
pronuncie en un plazo de treinta (30) Dias, cualquiera de las Partes podrd solicitar
al presidente de la CCl la designacidn del tercer arbitro.

Los nombramientos de arbitro por las Partes o por los arbitros designados deberan
hacerse respectivamente, dentro de los treinta (30) Dias de haber dispuesto por
alguna de las Partes someter el asunto a juicio arbitral, o de designados los érbitros
de cada una de las Partes.

El tercer arbitro no podra ser ciudadano ni residente de un pais en donde las
acciones o titulos de una Parte o sus Afiliadas coticen o en el caso de ANCAP, un
ciudadano o residente de Uruguay.

30.2.2.5. Cuando la designacién del &rbitro deba realizarse por el Juez, éste
seleccionard un nombre de una lista que le proporcionaran las Partes, en caso que
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el mismo no se pronuncie en un plazo de treinta (30) Dias, cualquiera de las Partes
podra solicitar al presidente de la CCl la designacidn del arbitro.

30.2.2.6. Las Partes pondran a disposicion del tribunal de arbitraje todas las facilidades
incluyendo acceso a las Operaciones Petroleras, con el fin de obtener cualquier
informacidn solicitada para la resolucion del desacuerdo. La ausencia o falta de
comparecencia de cualquiera de las Partes a los procedimientos no podra impedir
ni obstaculizar el arbitraje en ninguna de sus etapas.

30.2.2.7. No serd necesario suspender las Operaciones o actividades que dieron lugar al
arbitraje, mientras esté pendiente la decision del Tribunal Arbitral, salvo que ello
perjudicase el desarrollo del juicio arbitral o tuviera incidencia en los hechos o
circunstancias que motivaron el arbitraje.

30.2.2.8. Las disposiciones de este Contrato con respecto al arbitraje continuaran en
vigencia, no obstante su terminacidn, si a su vencimiento hubiere cuestiones
pendientes de arbitraje o que corresponda someter al mismo.

30.2.2.9. Los gastos incurridos en el arbitraje serdn de cargo de la Parte que asi lo
resuelva el tribunal de arbitraje en su laudo.

30.3. INEXISTENCIA DE INMUNIDAD SOBERANA

En todo lo relativo directa o indirectamente a su participacién en el Contrato, ANCAP declara y garantiza
gue su calidad de empresa estatal no le da derecho de inmunidad soberana ni privilegios especiales de
tipo alguno que puedan volver inejecutable total o parcialmente una sentencia judicial o laudo arbitral
en su contra, y renuncia irrevocablemente y por anticipado, a cualquier derecho o al ejercicio o
invocacidn de cualquier derecho de inmunidad soberana que pueda existir en el futuro.

CLAUSULA 31° - GARANTIAS

El Contratista debera constituir las siguientes garantias:

a) Garantia Corporativa;
b) Garantias para Periodo de Exploracidn;
c) Garantias para Periodo de Explotacion.

31.1. GARANTIA CORPORATIVA

Dentro de los noventa (90) Dias de suscrito el Contrato, cada uno de los Integrantes del Contratista
deberdn presentar a ANCAP, un documento de sus respectivas Casas Matrices por el que las mismas
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otorgan su respaldo financiero y/o técnico, seglin corresponda, respecto de las obligaciones asumidas
por el Contratista, segtin modelo que se adjunta como Anexo [ll.

31.2.

GARANTIAS PARA EL PERIODO DE EXPLORACION

31.2.1. Dentro de los noventa (90) Dias Calendario a partir de la firma de este Contrato, el

Contratista y/o cada Integrante del Contratista proporcionalmente constituird a favor de
ANCAP una garantia en Délares, que puede ser en efectivo, mediante aval bancario con
representacidon local, valores publicos que coticen en bolsa u otro tipo de garantias que
sean de plena satisfaccién de ANCAP, por un valor equivalente al diez por ciento (10%)
del Programa Exploratorio Comprometido. La vigencia de la Garantia para el Periodo de
Exploracién deberd exceder en por lo menos treinta (30) Dias el plazo correspondiente al
Subperiodo Basico del Periodo de Exploracion que garantiza.

31.2.2. En el caso de que el Contratista opte por pasar el Subperiodo Complementario del

Periodo de Exploracién, la garantia establecida en el numeral anterior sera sustituida por
una nueva garantia con alguno de los instrumentos referidos en el numeral anterior,
excepto que el monto serd el cinco por ciento (5%) del Programa Exploratorio Acordado a
realizarse durante este Subperiodo. La nueva garantia debera estar constituida al
momento de dar comienzo el Subperiodo Complementario del Periodo de Exploracién y
su vigencia se extendera por lo menos en treinta (30) Dias el plazo correspondiente al
subperiodo que garantiza.

31.2.3. En el caso que el Contratista opte por pasar al Subperiodo de Prdrroga del Periodo de

Exploracién, se sustituird la garantia establecida en el numeral que antecede por una
nueva garantia con alguno de los instrumentos referidos en el numeral 31.2.1, excepto
que el monto serd el cinco por ciento (5%) del Programa Exploratorio Acordado a
realizarse durante este Subperiodo. La garantia deberd estar constituida al comienzo del
Subperiodo de Prérroga del Periodo de Exploracién y su vigencia se extenderd por lo
menos en treinta (30) Dias el plazo correspondiente al subperiodo que garantiza.

31.2.4. Cada una de estas garantias seran devueltas al Contratista o al Integrante del

Contratista que corresponda al finalizar los diferentes Subperiodos del Periodo de
Exploracién, una vez que hubiere demostrado que ha cumplido con todas las
obligaciones de cada Subperiodo, o cuando se diere por terminado el Contrato por
cualquiera de los maotivos establecidos en la Clausula 25° - CAUSALES DE RESCISION Y
RESOLUCION DEL CONTRATO.

31.2.5. ANCAP hara efectivas esta/s garantia/s, en concepto de multa, en caso de

31.3.

incumplimiento no justificado de cualesquiera de las obligaciones sustanciales del
Contratista para cualquiera de los Subperiodos del Periodo de Exploracion. La ejecucion
de la/s garantia/s, no exonera al Contratista de su obligacion de indemnizar en forma
integral los dafios y perjuicios que su incumplimiento hubiere ocasionado.

GARANTIAS PARA EL PERIODO DE EXPLOTACION
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31.3.1. Dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la iniciacién del Periodo de Explotacidn, el
Contratista y/o cada Integrante del Contratista proporcionalmente constituira a favor de
ANCAP una garantia en Dolares, que puede ser, mediante aval bancario con
representacién local, valores publicos que coticen en bolsa u otro tipo de garantias que
sean de plena satisfaccién de ANCAP, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%)
de las Inversiones estimadas para ejecutar los trabajos de Desarrollo en los primeros
cinco (5) Afios del Periodo de Explotacion.

31.3.2. El monto de esta garantia otorgada por el Contratista podra reducirse hasta un
cincuenta por ciento (50%) del monto original come maximo, a solicitud del Contratista y
por resolucién de ANCAP. La reduccién se efectuara afio a afio, durante los cinco (5)
primeros Afios del Periodo de Explotacidn y en proporcidn al trabajo realizado y a la
Inversidn prevista, seglin lo acordado en el Comité de Administracion.

31.3.3. ANCAP hard efectivas esta/s garantia/s, en concepto de multa, en caso de
incumplimiento no justificado de cualesquiera de las obligaciones sustanciales del
Contratista para la etapa de Explotacién. La ejecucidn de la/s garantia/s, no exonera al
Contratista de su obligacién de indemnizar en forma integral los dafios y perjuicios que
su incumplimiento hubiere ocasionado.

31.3.4. Esta garantia serd devuelta al Contratista o al Integrante del Contratista que

corresponda en los diferentes casos de terminacion anticipada del Contrato establecidos
en la Cldusula 25° - CAUSALES DE RESCISION Y RESOLUCION DEL CONTRATO, después de
haber cumplido el Contratista con las obligaciones convenidas y previo pago de lo
estipulado si asi correspondiese.
Esta garantia también serd devuelta en caso de resolucién del Contrato por mutuo
acuerdo de las Partes, por vencimiento del plazo total o por cualquier otra causa prevista
en este Contrato, previo pago por el Contratista de las sumas que pudieran
corresponder.

31.3.5. ANCAP no reconocerd intereses por los depdsitos de garantia, pero los que
devengaren los titulos o valores perteneceran a sus depositantes y estaran a disposicion
de éstos cuando la entidad emisora los hiciera efectivos.

CLAusuLA 32° - DISPOSICIONES VARIAS

32.1. COMUNICACIONES EXTERNAS

Las declaraciones publicas, anuncios o comunicados sobre Descubrimientos realizados, declarados o a
ser declarados comerciales y volumen de reservas de Hidrocarburos deberan ser autorizados por ANCAP
y el Poder Ejecutivo a través del MIEM, quienes tendran un plazo de quince (15) Dias desde recibido el
borrador de anuncio propuesto por el Contratista para su revisién. El no pronunciamiento por parte de
ANCAP ni del Poder Ejecutivo a través del MIEM en el referido plazo, se entenderd como una aceptacion
del mismo.
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Cuando el Contratista requiera emitir declaraciones publicas, anuncios o comunicados con respecto a
este Contrato sobre informacién que pueda afectar su normal desarrollo, debera solicitar autorizacién
de ANCAP sobre el contenido de tales declaraciones.

32.2. IMPORTACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y UTILES

El régimen de entrada y salida del pais y en particular de admisién temporaria o importacién de
equipos, maquinarias, materiales y ttiles necesarios para las Operaciones Petroleras contratadas, sera el
dispuesto por Decreto del Poder Ejecutivo N° 366/974 y sus modificativos.

32.3. NORMAS DE CONDUCTA

32.3.1. El Contratista respetara y acatard las leyes y reglamentaciones de la Republica Oriental
del Uruguay, y hara todo lo posible para asegurar que su personal, incluso el personal
extranjero, respeten y estén sujetos a sus leyes y reglamentaciones.

32.3.2. El Contratista realizard los trabajos objeto de este Contrato con toda habilidad,
cuidado v diligencia razonables y cumplird con todas sus responsabilidades de acuerdo
con las mejores practicas de |a industria petrolera internacional.

32.3.3. La retribucién del Contratista por los trabajos previstos en este Contrato constituirad su
(nica retribucién. Ni el Contratista, ni ANCAP, ni sus respectivos empleados aceptaran
comisién, gratificaciones o pago adicional alguno vinculado con el suministro de bienes o
servicios u otra circunstancia relativa al Contrato.

32.3.4. Cada Parte cumplird con todas las leyes y regulaciones que le resulten aplicables, y
ninguna de las Partes actuard de manera que dé origen a un conflicto de intereses.

32.4. RENUNCIA

El hecho que alguna de las Partes no ejerza alguno o algunos de sus derechos, no serd interpretado,
salvo en el caso previsto a continuacidn, como una renuncia al mismo.

Cualquiera de las Partes podrd renunciar a algin o algunos de los derechos emergentes de este
Contrato. Para que dicha renuncia sea efectiva debera ser realizada expresamente por escrito. Dicha
renuncia se aplicara solamente con respecto al asunto, el incumplimiento, o contravencion relacionado
con la misma, y no se aplicara con respecto a ningtin otro asunto, incumplimiento o contravencion. Si
dicha renuncia recae sobre cuestiones que fueron objeto de autorizacidn por parte del Poder Ejecutivo,
debera recabarse la autorizacion del mismo.
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32.5. INDEPENDENCIA DE LAS PARTES

Nada de lo previsto en este Contrato se interpretard en el sentido de crear una compaiiia, sociedad,
asociacion, empresa conjunta, fideicomiso de negocio, o grupo organizado de personas, ya sea 0 no gue
esté constituido, que involucre a cualquiera de las Partes, y nada de lo previsto en este Contrato, se
interpretara como la creacion o exigencia de una relacién fiduciaria entre las Partes.

32.6. EFECTO DE LA NULIDAD DE CLAUSULAS DEL CONTRATO

Si cualquier tribunal con jurisdiccién determina que alguna de las disposiciones del Contrato es nula,
ilegal o inexigible, el resto del Contrato no se verd afectado por ello, y cada una de las disposiciones
vélidas serd exigible hasta el limite maximo permitido por la Ley. Sin perjuicio de lo expuesto, las Partes
hardn sus esfuerzos razonables para acordar cldusulas sustitutivas de aquellas que hubieren sido
declaradas nulas, ilegales o inexigibles, a fin de obtener el mismo efecto comercial buscado por aguellas.

32.7. INTERPRETACION

La referencia a cualquier ley o regulacién vigente incluye la referencia a las modificaciones que se
produzcan en el futuro.

32.8. PREVALENCIA

Las previsiones contenidas en el Contrato prevalecen sobre el contenido de las Bases (Anexo V), sobre
cualquier procedimiento suscrito entre las Partes y respecto a las Consultas y Aclaraciones formuladas
por el Contratista y contestadas por ANCAP, segtn lo previsto en la Cldusula 8° de las Bases (Anexo V).

32.9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Como parte de su responsabilidad social, el Contratista reconoce la obligacién ética de combatir toda
forma de discriminacién y valora las oportunidades que brinda la diversidad cultural de nuestra
sociedad. Adicionalmente al cumplimiento de la legislacién, se compromete a otorgar igualdad de
oportunidades, evitar |a discriminacién, brindar al personal condiciones de trabajo seguras y adecuadas.
No se tolerara el acoso sexual o racial y se prohibe el empleo o contratacién de menores.

El Contratista y sus Subcontratistas, en la ejecucién del presente Contrato deberan dar fiel cumplimiento
de estos compromisos en materia de responsabilidad social.
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32.10. AUSENCIA DE TERCEROS BENEFICIARIOS

La interpretacién del presente Contrato excluird los derechos en virtud de disposiciones legislativas que
confieran derechos en virtud de un contrato a personas que no constituyen una Parte de dicho contrato,
a pesar de que cualquier término del presente Contrato pueda aparentar conferir o pueda conferir o
pueda ser interpretado como que confiere un beneficio a dicho tercero.

32.11. NOTIFICACIONES

Toda notificacién o comunicacién relativa al Contrato serd hecha por escrito y considerada como
debidamente efectuada cuando haya sido entregada contra constancia de recibido a un representante
autorizado de la otra Parte.

Cada Parte tendra el derecho a cambiar su direccién para los fines de las notificaciones mediante aviso
dado por escrito a la otra Parte con un minimo de diez (10) Dias de anticipacién antes de la fecha
efectiva de dicho cambio.

Seran medios hahiles de notificacién el correo postal con acuse de recibo y el fax.

Las Partes tendran el derecho de establecer otras vias de notificacién o comunicacidn, las que deberan
ser oportunamente acordadas en el Comité de Administracion.
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Por ANCAP:

Por el Contratista:
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ANEXO |: AREA DEL CONTRATO
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Este Anexo es el Programa Exploratorio Comprometido y Costo Total del mismo, propuesto por el
Contratista al presentar su propuesta de conformidad con las Bases para el proceso de seleccion de
Empresas Petroleras para la exploracion y explotacion de Hidrocarburos en la plataforma Continental de
la Republica Oriental del Uruguay.

Trabajo Exploratorio

Cantidad Valuacién (UT unitario) uT
Propuesto

 TOTAL DE UNIDADES DE TRABAJO PROPUESTAS

TABLA 25: TOTAL DE UNIDADES DE TRABAJO DEL PROGRAMA EXPLORATORIO COMPROMETIDO
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ANEX0 IIl: MODELO DE CARTA GARANTIA DE CASAS MATRICES

El suscrito, ___, hatural de mayor de edad, domiciliado en ___

, manifiesta que:

L

En mi caracter de obro en nombre y representacidn de

(Casa Matriz), sociedad constituida con arreglo a las leyes de segun los
documentos y certificados que acreditan la constitucién, existencia y representacion de dicha
sociedad debidamente traducidos y legalizados.

Con referencia a las obligaciones asumidas, o que puedan ser impuestas por el Contrato o sus

conexos, por (Filial) que fuera adjudicatario como Contratista del

Area, (Casa Matriz) se compromete a lo siguiente:

(Casa Matriz) por la presente, declara a ANCAP que:

3.1. Esta constituida de acuerdo con las leyes de su jurisdiccion

3.2. tiene todos los poderes societarios y de representacion legal para firmar, presentar y cumplir
esta Garantia

3.3. La presente Garantia representa las obligaciones juridicas validamente asumidas por

{Casa Matriz) y es ejecutable en contra de (Casa Matriz), de

conformidad con sus términos.
3.4. No serd necesario ningtin tipo de aprobacidn para la presentacién, cumplimiento y ejecucion
de la presente Garantia.

3.5. La presentacidn, cumplimiento y ejecucidn, de esta Garantia por (Casa

Matriz) no violara ninguna disposicion legal o reglamentaria existente a la cual la declarante

esta sujeta, ya sea cualquier disposicidn de documentos societarios de

{Casa Matriz) o de cualquier acuerdo o contrato en los gque la misma forme parte.

(Casa Matriz) por la presente garantiza a ANCAP, en caracter

incondicional e irrevocable, como deudor principal, el debido y puntual cumplimiento de todas las

obligaciones de (Filial) por concepto del Contrato o sus conexos.

Esta garantia es irrevocable e incondicional, y tendra fuerza y vigor hasta que todas las obligaciones
del Contrato estén cumplidas.

Que por ser (Empresa Matriz) garante solidario de (Filial)

reconoce y acepta que carece de derecho para invocar el beneficio de excusidn y cualquier otro
beneficio reconocido a los fiadores no solidarios.

Cualquier retraso o la tolerancia de ANCAP para ejercer cualquier derecho, en su totalidad o en
parte, no debe interpretarse como renuncia al ejercicio de dicho derecho o de cualquier otro.

El Garante pagara previa solicitud y presentacién de las facturas, los costos y gastos efectivamente
realizados por ANCAP como resultado de la ejecucidn de esta garantia, incluyendo y sin limitacion,

honorarios razonables de abogados y gastos.
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Suscrita en __,eldia de de 201X
Por: (Empresa Matriz)
Sz Representante Legal
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ANEXO IV: PROCEDIMIENTO CONTABLE

CLAUSULA 1° - CONDICIONES GENERALES

1.1. OBIETO

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

El objeto del presente Procedimiento Contable es establecer métodos equitativos para
determinar los Costos, las Inversiones y los Créditos aplicables a las operaciones
contempladas en el Contrato que reflejen los gastos de las Operaciones Petroleras de
acuerdo con el numeral 17.1 del Contrato. Es la intencién de las Partes que no haya
duplicacién ni excesos de costos recuperables.

Las obligaciones previstas en el numeral 17.1.5 del Contrato podrén ser delegadas por el
Contratista al Operador, quien debera aceptarla para que dicha designacién sea efectiva.
En este caso, el Operador actuara en nombre del Contratista a los efectos del presente
Procedimiento Contable.

Con el objeto de permitir que cada uno de los Integrantes del Contratista mantenga los
registros contables seguln lo establecido en 1.4.1, el Contratista preparara la Cuenta de
Operaciones de acuerdo con las normas IFRS u otras practicas contables generalmente
aceptadas en el sector petrolero internacional y toda otra obligacién legal aplicable de la
Republica Oriental del Uruguay, asi como también las disposiciones del Contrato de
manera tal que permita a cada uno de los Integrantes del Contratista cumplir con las
obligaciones legales y contractuales que le correspondan.

Cada uno de los Integrantes del Contratista tiene la responsabilidad de mantener sus
propios registros contables con el objeto de cumplir con todos los requisitos legales y
declaraciones de impuestos que correspondan, o con la redaccion de otros informes
contables solicitados por algin organismo estatal o ANCAP respecto de las Operaciones
Petroleras.

1.2. CONFLICTO CON EL CONTRATO Y MODIFICACION

1.2.1.

Si hubiere algtin conflicto entre las disposiciones del presente Procedimiento Contable y
aquellas del Contrato, prevaleceran las disposiciones del Contrato.
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1.3. DEFINICIONES

Los términos definidos que se utilizan en el presente Procedimiento Contable tendran el mismo

significado que se les asigné en el Contrato, salvo los que se establecen a continuacion:

13.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

“puditor Independiente”: una firma independiente de contadores publicos reconocida
internacionalmente que sea aceptable para el Contratista o Integrante del Contratista.

"Base Devengada": la base contable segin la cual los Costos y las Inversiones y
beneficios se consideran aplicables al periodo en el que se incurre el pasivo para el Costo
y/o la Inversién o surge el derecho a los beneficios, independientemente de cuando se
facture, pague o perciba.

“Créditos”: reduccidn de Costos o Inversiones reflejadas en la Cuenta de Cost Oil

“Cuenta de Cost Oil”: la cuenta que refleja los Costos, Inversiones y Créditos de las
Operaciones Petroleras, que formard parte de la Cuenta de Operaciones.

“Cuenta de Ingresos”: la cuenta que refleja los ingresos por venta de Hidrocarburos, que
formara parte de la Cuenta de Operaciones.

“Cuenta de Operaciones”: la cuenta que refleja los débitos y créditos por los egresos y
por los ingresos respectivamente en relacion a las Operaciones Petroleras.

“Culpa Grave” o “Dolo”: cualquier acto u omisidn (ya sea en forma individual, conjunta o
concurrente) realizado por una persona fisica o juridica que pretenda ocasionar, o que
por omisién dolosa o indiferencia temeraria cause, consecuencias perjudiciales que dicha
persona fisica o juridica conocia, o deberfa haber estado en conocimiento de que dicho
acto u omision tendria estas consecuencias sobre la seguridad o bienes de otra persona
fisica o juridica.

"Material": la maquinaria, equipamiento y suministros, incluidos los insumos adquiridos
y conservados para su uso en las Operaciones Petroleras.

1.4. REGISTROS DE LA CUENTA DE OPERACIONES Y TIPO DE CAMBIO

1.4.1.

1.4.2.

El Contratista mantendra en todo momento los registros correctos de la produccion y
disposiciéon de todos los Hidrocarburos, y de todos los Costos e Inversiones de
conformidad con el Contrato y del presente Procedimiento Contable, asi como de otros
datos necesarios para recuperar los Costos y las Inversiones, y para la conciliacion
adecuada de las cuentas entre las Partes, en relacién con sus derechos y obligaciones
contemplados en el Contrato y para permitir a las Partes cumplir con sus respectivas
obligaciones en cuanto a las Leyes Aplicables de impuestos sobre la renta 'y demds leyes.

La Cuenta de Operaciones serd mantenida en idioma espafiol y en Délares y, cuando
fuere requerido por las normas de la Republica Oriental del Uruguay o el Contrato, en
Pesos Uruguayos o cualquier otra moneda. Las conversiones de divisa seran registradas
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al tipo de cambio que se utilizé realmente para dicha conversidn. Las conversiones de
moneda se usan para expresar el monto de los ingresos y egresos para los que se hayan
realizado el cambio de divisa.

1.4.3.Si no hubiere una conversion real, los montos que ingresaron y egresaron Seran
convertidos a Ddlares o a Pesos Uruguayos, al promedio aritmético entre la tasa de
compra y la tasa de venta publicadas por el Banco Central del Uruguay la dGltima semana
del Mes anterior al Mes en el que se percibieron o pagaron los montos. Si hubiera gue
convertir una divisa a Délares y su cotizacién no fuera informada por el Banco Central del
Uruguay, entonces se tomard el promedio aritmético entre la tasa de compra y la tasa de
venta publicadas por el Citibank de Nueva York, Estados Unidos de América, de [a tltima
semana del Mes anterior al Mes en el que se percibieron o pagaron los montos. (En
adelante el “Tipo de Cambio”).

1.4.4. Cualquier ganancia o pérdida por el cambio de divisas sera registrada en la Cuenta de
Operaciones. Cualquier ganancia o pérdida por cambio de divisas realizadas o no
realizadas, como resultado de las fluctuaciones cambiarias, seran identificadas
individualmente en la Cuenta de Operaciones bajo su propio concepto.

1.4.5. Todas las mediciones se realizardn en unidades métricas y barriles o Barriles Equivalentes
de Petroleo de conformidad con el Contrato.

1.4.6. La Base Devengada para la contabilidad se utilizard para preparar las cuentas relativas a
las Operaciones Petroleras.

1.4.7. El Contratista debera suministrar una descripcién de las clasificaciones contables
utilizadas por éste una vez recibida la solicitud de ANCAP por escrito.

1.5. AJUSTES

Todas las facturas y declaraciones presentadas a ANCAP por el Contratista durante cualquier Afio
Calendario, se presumirdn como fieles y exactas después de que hayan transcurrido veinticuatro (24)
Meses de la finalizacidén de dicho Afo Calendario, salvo que durante dicho periodo de veinticuatro (24)
Meses, ANCAP tome nota por escrito de dicha excepcién y realice el reclamo al Contratista para que
haga un ajuste. Si ANCAP no realizara dicho reclamo al Contratista dentro de ese periodo, se
consideraran que dichas facturas y declaraciones son correctos, y no se podran presentar excepciones ni
realizar reclamos para su ajuste. No se realizara ningun ajuste que sea favorable al Contratista, salvo que
se realice dentro del mismo periodo establecido. Se le permitird al Contratista realizar ajustes a la
Cuenta de Operaciones con posterioridad a dicho periodo de veinticuatro (24) Meses, si estos ajustes
son el resultado de excepciones de auditoria fuera de este Procedimiento Contable, reclamos de
terceros o requisitos gubernamentales. Cualquiera de dichos ajustes estard sujeto a una Auditoria
dentro del plazo especificado en el numeral 1.6.1.
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1.6. AUDITORIAS DE ANCAP

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

ANCAP, luego de haber notificado por escrito al Contratista con al menos sesenta {(60)
Dias de antelacién, tendrd el derecho a (a) auditar o (b) designar a un Auditor
Independiente para auditar las Cuentas de Operaciones y los registros del Contratista
relativos a la contabilidad de cualquier Afio Calendario dentro del periodo de veinticuatro
(24) Meses posteriores a la finalizacién de dicho Afio Calendario (“Auditoria”}. Todas las
auditorias se realizardn y se basaran en principios de auditorfa generalmente aceptados.

ANCAP podré solicitar informacién antes de que comience la Auditoria, sin embargo, esto
estara limitado a la informacién habitual de preauditoria, como los datos del balance
general, libro mayor y auxiliar (para evitar dudas, la informacién divulgada a ANCAP
conforme al procedimiento de Auditoria no serd mayor ni mas extensa que la que ANCAP
esté autorizado a recibir en virtud del Contrato, que no sean los datos del balance
general, libro mayor y auxiliar). El Contratista suministrara la informacién sélo en
formato electrénico o en copias impresas. El Contratista brindara la informacién
solicitada dentro de los treinta (30) Dias previos al inicio de la Auditoria.

ANCAP tendra acceso razonable durante el horario normal de trabajo, a las cuentas y
registros del Contratista relativa a las Operaciones Petroleras. ANCAP tendrd derecho a
solicitar que el Contratista le entregue copia de los comprobantes, facturas, recibos u
otra documentacién que fundamente los registros contables del balance general, libro
mayor y auxiliar.

El costo de cada Auditoria correrd sélo por cuenta de ANCAP. El derecho a Auditar podra
ejercerse no més de dos veces por Afio Calendario. ANCAP hara su mejor esfuerzo por
realizar Auditorias conjuntas o simultdneas con cualquier autoridad estatal de inspeccién
competente de manera tal que cause los menores inconvenientes al Contratista. ANCAP
debe tomar nota escrita de todas las discrepancias que revele dicha Auditoria y realizar el
reclamo al Contratista dentro del periodo de veinticuatro de (24) Meses establecido.

El Contratista presentara la informacién de sus Compafifas Afiliadas que sea
razonablemente necesaria para respaldar los cargos de dichas Compafiias a la Cuenta de
Operaciones. Asimismo, cada Integrante del Contratista presentard la informacién
razonablemente necesaria para respaldar sus cargos a la Cuenta de Operaciones.

Las siguientes disposiciones aplican a todos los cargos de (a) un Integrante del Contratista
no Operador; y (b) Compafifas Afiliadas de un Integrante del Contratista, siempre que
dichas entidades presten servicios al Contratista, los cuales son cargados a la Cuenta de
Operaciones (en adelante, “Entidades Prestadoras”).

Los registros internos de una Entidad Prestadora gue presta servicios a las Operaciones
Petroleras no podran ser auditados por ANCAP. No obstante, ademas de la informacién
suministrada por el Contratista de conformidad con el numeral 1.6.2 y a solicitud de
ANCAP, dentro de los veinticuatro (24) Meses posteriores a la finalizacion del mismo Aho
Calendario, segtin lo establecido en el numeral 1.6.1, el Contratista o Integrante del
Contratista (segln corresponda) presentard o hard que sus Compaiiias Afiliadas
presenten (seglin corresponda) a ANCAP una memoria anual y un informe de Auditoria
del auditor externo independiente del Contratista o el auditor externo independiente del
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Integrante del Contratista (y dicho informe cubrird, si se solicita, los servicios
suministrados segtin el numeral 3.6 del presente Procedimiento Contable). Este informe
avalara que los cargos facturados de dicho Integrante del Contratista o Compafiia Afiliada
a la Cuenta de Operaciones (incluidos aquellos servicios prestados en virtud del numeral
3.6) son consistentes con el Procedimiento Contable, el Contrato y que son relevantes
para las Operaciones Petroleras, excluida la duplicacion de costos contemplada en las
Cldusula 3° - CARGOS DIRECTOS y Cldusula 4° - CARGOS INDIRECTOS, y que sean
coherentes respecto de la aplicacién a todas sus actividades. El informe serd
suministrado por el Contratista o Integrante del Contratista dentro de los doce (12)
Meses siguientes a la solicitud de ANCAP. El gasto de proveer esta memoria anual sera un
Costo.

Cualquier informacién obtenida por ANCAP en virtud de las disposiciones del numeral 1.6
serd confidencial y no serd revelada a ningln tercero, salvo que el Contrato permita lo
contrario.

Al finalizar cada Auditoria, ANCAP y el Contratista se esforzardn para resolver las
cuestiones pendientes de manera expedita. Con este fin, ANCAP hara todo lo que esté a
su alcance para preparar y distribuir un informe escrito al Contratista, tan pronto como
sea posible, y en cualquier caso, dentro de los sesenta {60) Dias posteriores a la
conclusién de cada Auditoria. Este informe incluird todos los reclamos, con
documentacion de respaldo, que surjan de dicha Auditoria junto con los comentarios
pertinentes a la operacién de las cuentas y los registros. El Contratista hara todo lo
posible para responder al informe por escrito, tan pronto como sea posible, o en un plazo
gue no supere los treinta (30) Dias con posterioridad a la recepcién del informe. Si
ANCAP o el Contratista consideran que el informe o la respuesta requiere una mayor
investigacién de alguno de los items alli incluidos, ANCAP y el Contratista tendrén el
derecho a realizarla, sin perjuicio de las disposiciones de los numerales 1.5 y 1.6.1 a pesar
que el periodo de veinticuatro (24) Meses haya vencido. No obstante, el hecho de
realizar dicha investigacién adicional no prorrogara el periodo de veinticuatro (24) Meses
para realizar las excepciones escritas y el reclamo al Contratista por todas las
discrepancias que revele dicha Auditoria. Estas investigaciones adicionales comenzaran
dentro de los treinta (30) Dias y concluiran dentro de los sesenta (60) Dias de recibido
dicho informe o respuesta, seguin sea el caso.

El Contratista deberd reflejar de inmediato en la Cuenta de Operaciones, e informar a
ANCAP sobre todos los ajustes que surjan de una Auditoria acordada entre el Contratista
y ANCAP. Si surgiera una controversia en relacidon con una Auditoria, se sometera para su
resolucién a una compafia de auditoria internacional e independiente acordada por las
Partes (la cual actuard como Consultora en virtud de la Clausula 30° - SOLUCION DE
DIFERENDOQS del Contrato), y cuyo costo serd compartido en partes iguales por ANCAP y
el Contratista.

Todos los libros y registros contables relacionados con las Operaciones Petroleras

deberan conservarse de acuerdo con las leyes vigentes en la Republica Oriental del
Uruguay.
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1.7. ASIGNACIONES DE COSTOS COMPARTIDOS

Si resultara necesario asignar cualesquiera Costos o Inversiones a las Operaciones Petroleras o entre
ellas y cualesquiera otras operaciones, dichos Costos e Inversiones serén asignados de manera tal de
evitar duplicar los Costos o las Inversiones, con el objeto de reflejar equitativamente los Costos e
Inversiones atribuibles a las Operaciones Petroleras y de excluir los gastos que no correspondan a
Operaciones Petroleras. A efectos informativos tnicamente, el Contratista suministrard una descripcién
de sus procedimientos de asignacién de Costos e Inversiones asi como las tarifas de su personal y otros
cargos, junto con cada Presupuesto propuesto. Dicha base de asignacion estard sujeta a Auditoria segin
lo establecido en el numeral 1.6.

CLAUSULA 2° - CLASIFICACIONES DE LA DEFINICION DE COSTOS E
INVERSIONES

2.1. SEPARACION DE COSTOS E INVERSIONES

Los Costos y las Inversiones serdn separados de acuerdo con el objeto para el cual se realizaron dichas
erogaciones. Todos los Costos y las Inversiones serdn clasificados tal y como se establece en esta
Clausula.

2.2. COSTOS E INVERSIONES DE EXPLORACION

Los Costos e Inversiones de Exploracién son aquellos Costos y/o Inversiones (segln corresponda)
incurridos en la bisqueda, o evaluacién, de Hidrocarburos en una drea que es, o fue en el momento en
el que dichos costos y/o inversiones se incurrieron, parte del Area del Contrato, incluidas las
erogaciones con respecto a:

2.2.1. los datos comprados o adquiridos en relacién con las actividades de Exploracion;

2.2.2. los andlisis y estudios aéreos, geoldgicos, geofisicos, geoquimicos, paleontolégicos y
topograficos, asi como su interpretacion;

2.2.3.la planificacién de la adquisicién sismica, la adquisicién sismica, el procesamiento e
interpretacin, estudios de suelo, mediciones de las corrientes marinas, estudios de
rocas y fluidos, analisis termodinamico, interpretacion de mapas, gréficos y diagramas,
andlisis y estudios de reservorios, servicios de laboratorio y estudios comerciales;

2.2.4. sondeo para obtener muestras o testigos (cores), pozos de exploracién, pozos de
evaluacién y perforacién de pozos de agua;
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2.2.5. mano

de obra, materiales, suministros y servicios utilizados para realizar las actividades

del presente numeral 2.2 con el objeto de encontrar o evaluar Hidrocarburos. En caso
que dichos pozos se completen como pozos productores o de inyeccion, el costo de
completarlos serd clasificado como Costos de Desarrollo de conformidad con el numeral

2.3.1;

2.2.6. infraestructura e instalaciones en respaldo de los objetivos descritos en el presente
numeral 2.2;

2.2.7. Cargos Directos seglin lo establecido en la Clausula 3° - CARGOS DIRECTOS y Cargos
Indirectos de conformidad con la Cldusula 4° - CARGOS INDIRECTOS;

2.2.8. cualquier otra erogacidén aprobada por el Comité de Administracion e incurrida para
buscar o evaluar Hidrocarburos, que no esté contemplada en el presente.

2.3. COSTOS E INVERSIONES DE EXPLOTACION

Los Costos e Inversiones en Explotacidn son aquellos Costos y/o Inversiones (seglin corresponda)
incurridos en el Desarrollo de los descubrimientos de Hidrocarburoes y en la produccién de éstos, desde
el Area de Contrato hasta el Punto de Fiscalizacién, tal como se establece a continuacion.

2.3.1. CoSTOS E INVERSIONES DE DESARROLLO

Los Costos e Inversiones de Desarrollo incluiran:

2:3.1.1.

2.3.1.2,

2.3.1.3.

2.3.1.4.

28,15

datos comprados o adquiridos en relacion con las actividades de Desarrollo;

estudios de arquitectura e ingenierfa, ingenieria y analisis de reservorios, estudios
para la inyeccién de agua y gas, estudios de recuperacion mejorada, gestién de
proyectos, servicios de laboratorio y estudios comerciales;

perforacién de pozos de Desarrollo, ya sea que estos pozos resulten secos o sean
productivos, y perforacién de pozos de inyeccién, sean para agua o gas;

la completacidon de los pozos de exploracion y de evaluacidn con el objeto de poner
en servicio un pozo como pozo productivo o como pozo para la inyeccién de agua o
gas;

compra, instalacion o construccidn de instalaciones de produccién, recoleccidn,
transporte y almacenamiento para las Operaciones Petroleras, tales como ductos,
lineas de recoleccidn, unidades de produccion y tratamiento, equipamiento en
boca de pozo, equipamiento en subsuelo, equipos de medicién, sistemas de
recuperacion mejorada, plataformas marinas y en tierra, operaciones de
produccién y almacenamiento flotantes, caminos de acceso, pistas de aterrizaje,
terminales y muelles de exportacidn, puertos e instalaciones relacionadas;

Pagina 155 de 174



A ANCAP oo TR

RONDA URUGUAY 3

EATLOANCI T LTI 1

2.3.1.6. mano de obra, materiales, suministros y servicios utilizados para realizar las
actividades del presente numeral 2.3.1;

2.3.1.7. Cargos Directos segun lo establecido en la Clausula 3° - CARGOS DIRECTOS y Cargos
Indirectos de conformidad con la Cldusula 4° - CARGOS INDIRECTOS;

2.3.1.8. cualquier otra erogacion aprobada por el Comité de Administracion e incurrida
para desarrollar descubrimientos de Hidrocarburos que no esté contemplada en el
presente numeral 2.3.1.

2.3.2. CoSTOS E INVERSIONES DE PRODUCCION

Los Costos e Inversiones de Produccion hasta el Punto de Fiscalizacion incluiran:

2.3.2.1. datos comprados o adquiridos en relacién con las actividades de Produccién;

2.3.2.2. erogaciones relacionadas con la operacion, mantenimiento y reparacion de las
instalaciones de produccién, recoleccién, transporte y almacenamiento para las
Operaciones Petroleras; )

2.3.2.3. analisis de fluidos, ingenierfa y andlisis de reservorios, estudios para la inyeccion de
agua y gas, estudios de recuperacién mejorada, servicios de laboratorio, estudios
de optimizacién, estudios de mejoramiento y control de equipos (incluidos los
estudios de corrosidn), estudios de control de costos y comerciales;

2.3.2.4. mano de obra, materiales, suministros y servicios utilizados para realizar las
actividades del presente numeral 2.3.2;

2.3.2.5. Cargos Directos seglin lo establecido en la Cldusula 3° - CARGOS DIRECTOS y Cargos
Indirectos de conformidad con la Cldusula 4° - CARGOS INDIRECTOS;

2.3.2.6. cualquier otra erogacién aprobada por el Comité de Administracién e incurrida
para producir Hidrocarburos que no esté contemplada en el presente.

2.4. SERVICIOS

Los Costos e Inversiones de Servicios son erogaciones incurridas en respaldo de las Operaciones
Petroleras, incluidos los gastos en talleres, puertos, buques maritimos, vehiculos, equipos motorizados,
aeronaves, estaciones de bombas contra incendios y de seguridad, plantas de tratamiento de agua y
aguas residuales, central generadora, energia, equipamiento de seguridad y otras herramientas y
equipos utilizados en estas actividades.

Asimismo, dentro de la categoria de servicios podrdn incluirse procedimientos de seguridad, salud,
auditoria de seguridad y medio ambiente, estudios ambientales, estudios comerciales, gestion de
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abastecimiento y cadena de suministro, servicios contables y profesionales, legales, recursos humanos y
relaciones con los empleados, o cualquiera de los servicios que soportan las actividades listadas en los

numerales 2.2 y 2.3.

CLAusuLA 3° - CARGOS DIRECTOS

El Contratista cargard a la Cuenta de Operaciones todos los Costos e Inversiones incurridos para la
realizacién de las Operaciones Petroleras dentro de los limites de los Presupuestos aprobados o como se
especifique en el Contrato o en el Procedimiento de Gobernanza, entendiéndose comprendidos
aquellos incurridos por los Integrantes del Contratista. Los cargos por servicios, como aquellos
contemplados en los numerales 3.6.2 y 3.6.3 que son prestados por una Compafiia Afiliada de un
Integrante del Contratista, reflejaran el costo para la Compafiia Afiliada de prestar dichos servicios, salvo
lo estipulado en los numerales 3.5y 3.6.1

Los Costos e Inversiones a recuperar de acuerdo con la Cladusula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL
CONTRATISTA incluirdn lo siguiente:

3.1. LICENCIAS, PERMISOS, FINANCIAMIENTO Y GARANTIAS

Todos los gastos, si los hubiere, atribuibles a la adquisicion, mantenimiento, renovacidn o renuncia de
licencias, permisos, derechos contractuales y/o de superficie adquiridos para las Operaciones Petroleras.

Los costos de financiar préstamos, cartas de crédito, garantias a terceros, Garantia del Periodo de
Explotacién u otros instrumentos financieros que sea necesario suministrar de conformidad con el
Contrato. El costo de financiamiento incluird intereses (sélo de acuerdo con el numeral 17.1.1.1 del
Contrato), aranceles y otros costos u obligaciones incurridos en relacién con dichos préstamos, cartas de
crédito, garantias u otros instrumentos financieros emitidos por terceros o por la casa matriz o
Compaiiia Afiliada de un Integrante del Contratista.

3.2. MANO DE OBRAY COSTOS RELACIONADOS

Los salarios, beneficios y costos relacionados que constituyen la remuneracién total de los empleados
involucrados en las Operaciones Petroleras, de forma temporal o permanente, independientemente de
su radicacién dentro o fuera de la RepUblica Oriental del Uruguay incluyendo vacaciones, licencias por
enfermedad, beneficios por discapacidad, seguros, beneficios médicos, retiro, otros beneficios incluidos
en la politicas de expatriacién del Contratista, indemnizaciones por despido y otros planes de beneficios.
Para los beneficios de retiro, despido y discapacidad se prorrateard en funcidn del tiempo de trabajo
para las Operaciones Petroleras.

3.2.1. Los gastos razonables de los empleados, cuyos salarios y jornales sean cargados como
Costos, segln las practicas habituales del Contratista.

3.2.2. Si los empleados participaran en otras actividades ademas de las Operaciones Petroleras,
el costo de dichos empleados sera asignado de manera proporcional.
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3.3. BIENES E INSTALACIONES

El Costo de establecer, operar, mantener, reparar o reemplazar oficinas, oficinas de campo, viviendas,
campamentos, depdsitos, bases en tierra, caminos u otros sistemas de transporte, vehiculos de
transporte y otras instalaciones relacionadas con las Operaciones Petroleras. Si dichas instalaciones
atienden otras operaciones ademds de las Operaciones Petroleras, los costos seran asignados a los
bienes de manera proporcional.

3.4. MATERIAL

3.4.1. DISPOSICIONES GENERALES

Sélo el material que sea apropiado y coherente con una operacion eficiente y econdmica, podra ser
adquirido o provisto por el Contratista segin sea necesario para su uso predecible y razonable en las
Operaciones Petroleras y se evitara cualquier acumulacién excesiva de inventario.

3.4.2. VALOR DEL MATERIAL CARGADO A LA CUENTA DE OPERACIONES

3.4.2.1. Salvo que se disponga lo contrario en el numeral 3.4.2.2, el material comprado por
el Contratista para utilizarse en las Operaciones Petroleras sera valorado de
manera tal que incluya el precio de la factura menos descuentos si corresponden,
aranceles de compra y abastecimiento mas cargos por despacho de mercancias
entre el punto de suministro y el punto de envio, aranceles de carga y descarga,
cargos de plataforma de carga, aranceles de despacho y documentacién, costos
por aranceles de embalaje, flete hasta el puerto de destino, seguro, tributos,
derechos de aduana, derechos consulares, otros cargos que correspondan a
material importado y en donde los gastos de manipulacion y transporte desde el
punto de importacion hasta el depdsito o lugar de operacion, y sus costos no
excederan aquellos habituales en operaciones normales de mercado abierto.

3.4.2.2. El material provisto por el Contratista o por sus Compafifas Afiliadas serd cobrado a
un precio no mayor a lo siguiente:

3.4.2.2.1.El precio de los Materia]es Nuevos (Condicién “A”) transferidos desde el
depdsito u otro lugar perteneciente al Contratista 0 a sus Compafiias
Afiliadas sera el costo neto determinado de acuerdo con el numeral 3.4.2.1,
como si el Contratista hubiera comprado dicho Material nuevo, justo antes
de ser transferido. Dichos costos netos, en ningln caso, excederan el precio

de mercado vigente en ese momento.

3.4.2.2.2. Material usado (Condiciones “B” y “C")

a) El Material que estd en condiciones adecuadas y de buen uso y apropiado
para ser utilizado sin que sea necesario repararlo ni reacondicionarlo serd
clasificado como Condicién “B” y su precio serd el 75% del costo neto de
comprarlo nuevo en el momento de la transferencia.

b) Los materiales que no cumplan con los requisitos del literal (a) anterior, pero
que sean aptos para utilizarse luego de haberlos reparado o reacondicionado
seran clasificados como Condicién “C” y su precio sera el 50% del costo neto
de comprarlos nuevos en el momento de la transferencia. El costo de
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reacondicionamiento también serd un Costo, siempre que el precio de la
Condicién “C”, mas el costo de reacondicionamiento, no supere el de la
Condicién “B”, y siempre que el Material se haya clasificado de manera tal de
cumplir con los requisitos para el Material de Condicidn “B” una vez reparados
o reacondicionados.

c) El Material que no pueda clasificarse como Condicién “B” o Condicién “C”
tendrd un precio que se corresponda con su uso.

d) Los tanques, torres de perforacion, edificios u otros items de Material que
impliqguen costos de montaje, si se transfieren en condiciones totalmente
desmontados, serdn clasificados seguln su condicidn, tal como se establece en
el numeral 3.4.2.2.2 del presente y su precio se fijara sobre la base del precio
de Material similar desmontado y nuevo.

e) El Material que incluye tuberias de perforacion, revestimiento y tuberias, que
ya no pueda utilizarse para su objetivo original, pero que pueda usarse para
algin otro propdsito, serd clasificado seglin la condicién establecida en el
numeral 3.4.2.2.2 del presente. Dicho Material tendrd un precio basado en el
precio actual de los items normalmente utilizados para otros fines de los
items vendidos a terceros.

3.4.3. MATERIAL DEFECTUOSO

Cualquier ajuste percibido por el Contratista por parte de los proveedores/fabricantes o sus
representantes en caso de Material defectuoso, serd acreditado a la Cuenta de Operaciones.

3.4.4. SOBREPRECIOS

Toda vez que no pueda obtenerse Material segtin los precios establecidos en el numeral 3.4.2.2, debido
a una Causa Extrafia No Imputable, el Contratista podra cargar a la Cuenta de Operaciones el Material
requerido al Costo real que el Contratista haya pagado al adquirir dicho Material, asi como el costo en
adaptarlo para su uso y trasladarlo al Area.

3.5. EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES DE PROPIEDAD EXCLUSIVA DEL
CONTRATISTA Y COMPANIAS AFILIADAS

Los cargos por equipamiento, instalaciones y suministros basicos de propiedad exclusiva del Contratista
o de cualquiera de sus Compafiias Afiliadas, se calcularan a tarifas no superiores a las tarifas comerciales
promedio de terceros no afiliados que estén vigentes en ese momento para equipos, instalaciones y
suministros basicos similares a ser usados en el Area en virtud del presente. Segtin le sea solicitado, el
Contratista suministrard a ANCAP una lista de las tarifas y la base para su aplicacién. Dichas tarifas serdn
revisadas ocasionalmente, pero no mas de una vez cada seis (6) Meses.

Las herramientas de perforacién y otros equipos de propiedad exclusiva que se pierdan en el pozo o se
dafien y no tengan reparacién podran ser cargados al costo de remplazo menos la depreciacién, més los
costos de transporte para suministrar equipos similares al lugar en donde deban utilizarse.
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3.6. SERVICIOS

3.6.1. El costo de los servicios, que incluyen las actividades contempladas en la Clausula 2° -
CLASIFICACIONES DE LA DEEINICION DE COSTOS E INVERSIONES, realizados por las
Compafifas Afiliadas del Contratista, personal técnico y profesional no establecidos en la
Republica Oriental del Uruguay y no contemplados en el numeral 3.2 seran Costos o
Inversiones (seglin corresponda). Las tasas individuales incluirdn salarios, jornales y
beneficios del personal técnico y profesional. Los Costos también incluirdn todos los
Costos de soporte necesarios para el personal técnico y profesional para realizar tales
servicios, por ejemplo, sin que ello implique una limitacion, el algquiler, suministros
basicos, personal auxiliar, elaboracién de bosquejos y mapas técnicos, teléfono, y otros
gastos de comunicacion, soporte informatico, provisiones y suministros.

3.6.2. El costo de los servicios realizados por el personal técnico y profesional de cualquier
Integrante del Contratista no Operador o sus Compafifas Afiliadas respectivas serd
imputado en la Cuenta de Operaciones. Los cargos por tales servicios se ajustaran a los
establecidos en los numerales 2.2 y 2.3 anteriores e incluirdn los gastos del personal
auxiliar, proyectos, teléfono y otros gastos de comunicacion, soporte informatico,
provisiones, depreciaciones y amortizaciones.

3.6.3. Los cargos por servicios, que incluyen las actividades contempladas en la Clausula 2° -
CLASIFICACIONES DE LA DEFINICION DE COSTOS E INVERSIONES, suministrados por
terceros, incluidos los Integrantes del Contratista no Operadores o las Compafiias
Afiliadas de cualquier Integrante del Contratista que haya contratado con el Contratista
para realizar los servicios que normalmente son suministrados por otros proveedores,
que no sean los servicios contemplados en los numerales 3.6.1 y 3.6.2 seran cargados
como Costos o Inversiones, segtn el tipo de servicio realizado por dicho otro proveedor,
Integrantes del Contratista o Compafiia Afiliada. Tales cargos por los servicios prestados
por otros Integrantes del Contratista o Compafiias Afiliadas de los respectivos Integrantes
del Contratista no excederan los actualmente en vigencia en caso de haberse realizado
por terceros no afiliados, teniendo en cuenta la calidad y disponibilidad de los servicios.

3.6.4. Los costos incurridos como pagos por acceder o utilizar datos técnicos, de propiedad
intelectual y know-how de cualquier Compafiia Afiliada de un Integrante del Contratista
seran considerados un Costo. Tales costos serdn incluidos en los Presupuestos anuales
como un item separado sujeto a la aprobacién del Comité de Administracién.

3.6.5. Los servicios contemplados en el presente numeral 3.6 seradn revisados Unicamente por
ANCAP segun lo establecido en el numeral 1.6.4.

3.7. SEGUROS
Las primas pagadas por seguros exigidos por la ley y/o el Contrato que se celebrara en beneficio de las
Operaciones Petroleras, serdn consideradas Costos y/o Inversiones (segin corresponda). Los pagos
realizados con respecto a deducibles, franquicias, diferencia de cobertura o diferencia de limite seran
considerados Costos y/o Inversiones (segun corresponda).
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3.8. DANOS Y PERDIDAS DE BIENES

3.8.1. Todos los costos y gastos necesarios para remplazar, reparar o remediar dafios o
pérdidas causados por incendio, inundacién, tormentas, robo, accidentes u otras causas
en el Area del Contrato, instalaciones e infraestructura de las Operaciones Petroleras. El
Contratista presentard por escrito a ANCAP un detalle de los dafios o pérdidas que
superen un millén de Délares (USS 1.000.000) tan pronto como sea posible una vez que
el Contratista haya recibido el informe de tales incidentes. Todas las pérdidas que
superen un millén de Délares (USS 1.000.000) se asentardn en forma separada en la
declaracién mensual de Costos, Inversiones y Créditos emitida de acuerdo con el numeral
6.3.

3.8.2. Los Créditos por las liquidaciones percibidas de seguros con cobertura sobre el Area del
Contrato, instalaciones e infraestructura de las Operaciones Petroleras y/o por otras
pérdidas o dafios a bienes o materiales, serdn acreditados en la Cuenta de Operaciones
salvo que tales ingresos provengan de seguros adquiridos por el Contratista solamente
con respecto a un valor menor que el resto de las Partes, en cuyo caso tal producto sera
acreditado a dichas Partes para quien se ha adquirido el seguro en proporcién a sus
aportes respectivos en virtud de la cobertura del seguro.

3.8.3. Las erogaciones incurridas por acuerdos transaccionales, laudos arbitrales y fallos
judiciales relacionados con Operaciones Petroleras.

3.8.4. En caso de que, de acuerdo con la practica razonable y prudente de la industria petrolera
internacional, no se contratara ninglin seguro contra un riesgo determinado, todas las
erogaciones reales relacionadas incurridas y pagadas por el Contratista por concepto de
liquidacién de todas las pérdidas, reclamos, dafios y fallos y cualquier otro gasto,
incluidos los servicios legales, serdn Costos e Inversiones (si corresponde) siempre que
dicha pérdida, reclamo, dafio, fallo u otro gasto no resultara directamente por Culpa
Grave o Dolo por parte del Contratista.

3.8.5. Si se excluye un evento o item del seguro o de otro tipo de contrato de transferencia de
riesgo, los costos relacionados con la reparacién o reemplazo de dicho item o reparacién
o reemplazo debido a dicho evento son considerados Costos.

3.9. LITIGIO, RESOLUCION DE CONFLICTOS Y GASTOS LEGALES RELACIONADOS

Los costos y gastos de litigio, resolucién de conflictos y servicios legales relacionados requeridos para
proteger el Area del Contrato y/o realizar las Operaciones Petroleras en virtud del Contrato, incluyen:

3.9.1. Servicios legales, incluidos los suministrados por las Partes o los empleados de las
Compariias Afiliadas y todos los costos y gastos de litigio, arbitraje u otro procedimiento
alternativo de resolucién de conflicto, incluidos los honorarios y gastos razonables de los
abogados, junto con los fallos obtenidos contra las Partes o cualquiera de ellos que
surjan de las Operaciones Petroleras.
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3.9.2. Si el Comité de Administracién lo acuerda, los procedimientos de litigio, arbitraje u otros
alternativos de resolucién de conflictos que surjan de las acciones o demandas que
afectan las Operaciones Petroleras en virtud del presente podran ser manejados por el
cuerpo legal de una o cualquiera de las Partes o sus Compaifiias Afiliadas respectivas; y un
cargo acorde con los costos razonables por el suministro de tales servicios realizado por
la Parte o sus Compafifas Afiliadas al suministrar dicho servicio al Contratista para la
Cuenta de Operaciones, segtn el numeral 3.6.2.

3.10. TRIBUTOSY ARANCELES

Todos los Tributos, aranceles, contribuciones y cargas gubernamentales, de cualquier tipo y naturaleza,
calculados o gravados en relacién con las Operaciones Petroleras, que no sean los basados en los
ingresos, renta o patrimonio neto de un Integrante del Contratista.

3.11. ASPECTOS ECOLOGICOS Y AMBIENTALES

Los costos incurridos en relacién con cualquier bien, en términos de reglamentaciones legales por
analisis arqueoldgicos y geofisicos relativos a la identificacién y proteccién de recursos culturales y/o
andlisis o estudios que puedan ser requeridos por cualquier autoridad reglamentaria incluyendo el plan
de gestién ambiental, asi como todos los permisos y licencias, y la realizacién de auditorias ambientales.
Asimismo, los costos por suministrar y tener equipamiento de remocién y contencién de contaminantes
més los costos de control, limpieza y reparacién que surjan de las responsabilidades relacionadas con la
contaminacién por Hidrocarburos, tal como lo establecen las Leyesy reglamentaciones Aplicables.

3.12. SALUDY SEGURIDAD

Los costos incurridos en estudios de salud y seguridad, permisos y licencias, por la creacién e
implementacidn de procedimientos de seguridad y en la realizacién de auditorias de salud y seguridad.

3.13. TRANSPORTE

Seran incluidos como cargos directos los costos incurridos por transporte de equipamiento, materiales y
suministros desde y dentro de la Republica Oriental del Uruguay, y desde un pais extranjero hacia la
Reptiblica Oriental del Uruguay para realizar Operaciones Petroleras en virtud del Contrato, incluyendo
costos directos como la carga, descarga, tasas portuarias y gastos de flete terrestre y maritimo.
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3.14. DESMANTELAMIENTO (ABANDONO) Y RECUPERACION

Tal como se estipula en la Cldusula 11° - ABANDONO del Contrato, los montos destinados a la
constitucion del Fondo de Abandono se consideran Costos o Inversiones. Todos los gastos relacionados
con el Desmantelamiento (Abandono) y la recuperacién del Area deberan cubrirse de dicho Fondo.

3.15. TRADUCCION

Los costos por traduccion y los Costos de mantenimiento de registros relacionados con las Operaciones
Petroleras, ya sean en inglés o espafiol, serdn considerados Costo.

3.16. COMUNICACIONES

Los costos de adquisicidn, arrendamiento, instalacion, operacién, reparacién y mantenimiento de los
sistemas de comunicacidn y/o gastos de comunicacién y equipamiento, incluidos, sin que ello implique
una limitacién, los gastos de las instalaciones de radio, satélite y microondas entre el Area del Contrato y
las instalaciones de base (incluidos los equipos de tierra y oficinas).

3.17. COSTOS E INVERSIONES NO RECUPERABLES

Los gastos relacionados con los temas que figuran mas abajo no seran Costos ni Inversiones y no seran
recuperables por los Integrantes del Contratista en virtud del Contrato:

3.17.1. costos y gastos incurridos antes de la Fecha de Entrada en Vigencia, incluidos los
costos respecto de la preparacidn, firma y ratificacion del Contrato

3.17.2. costos de comercializacidn o transporte de Hidrocarburos mas alla del (los) Punto(s) de
Fiscalizacidn, salvo los incurridos por el Contratista o cualquier Integrante del Contratista
en nombre de ANCAP.

3.17.3. multas, intereses y sanciones impuestas por los Tribunales de la Repiblica Oriental del
Uruguay

3.17.4. donaciones y contribuciones

3.17.5. costos incurridos por no asegurar lo que requeria un seguro en virtud del Contrato, o el
incumplimiento de los procedimientos establecidos por una péliza de seguro

3.17.6. costos y gastos incurridos como resultado de Culpa Grave o Dolo del Contratista, y

3.17.7. costos incurridos por administrar cualquier acuerdo societario entre los Integrantes del
Contratista (joint venture).

CLAusuLA 4° - CARGOS INDIRECTOS

El Contratista cargara en la Cuenta de Operaciones el Costo de los servicios indirectos del Contratista y
sus Compafiias Afiliadas. Estos costos son tales que no es practico identificarlos separadamente, pero
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son necesarios y requeridos por el Contratista, ofrecen un beneficio real a las Operaciones Petroleras y
seran incluidos en el Presupuesto. Ningln costo ni cargo contemplado en la Clausula 3° - CARGOS
DIRECTOS sera incluido ni duplicado en la Cldusula 4° - CARGOS INDIRECTOS. Quedan excluidos los
gastos generales y “overheads” de la casa matriz o subsidiarias que no estén directamente relacionadas
con las Operaciones Petroleras. Estos costos seran Costos de acuerdo con la Cldusula 17° - RUBROS
RECONOQCIDOS AL CONTRATISTA del Contrato.

CLAUSULA 5° - DISPOSICION DE LOS MATERIALES

5.1. DISPOSICION

Ningln Integrante del Contratista tendra la obligacion de comprar Materiales sobrantes nuevos ni
usados, pero tendra derecho a hacerlo. El Contratista tendra el derecho de deshacerse de Materiales
pero deberd notificar y obtener el acuerdo previo del Comité de Administracién de la disposicién
propuesta de los Materiales que tenga un valor original, ya sea por separado o globalmente igual o
superior a doscientos cincuenta mil Dodlares {USS 250.000). Cuando las Operaciones Petroleras se
deshagan del Material cargado a la Cuenta de Operaciones, el Contratista comunicara al Comité de
Administracion el Costo original de dicho Material a la Cuenta de Operaciones. Los créditos por el
Material vendido por el Contratista se haran a la cuenta de Operaciones en el mes en el que se recibid el
pago por el Material. Los costos y gastos incurridos por el Contratista en la disposicion de los Materiales
seran imputados como Costos.

5.2. MATERIAL COMPRADO POR UNA PARTE O COMPARNIA AFILIADA

Los ingresos recibidos por el Contratista por el Material comprado por cualquier Integrante del
Contratista o una Compafifa Afiliada seran acreditados por el Contratista a la Cuenta de Operaciones,
cuando el Material se cotice igual que el Material nuevo en virtud del numeral 3.4.2.2.1 y el Material
usado se cotice igual que el Material usado en virtud del numeral 3.4.2.2.2 salvo que el Comité de
Administracién acuerde lo contrario.

5.3. VENTAS ATERCEROS

Los ingresos recibidos por el Material comprado por terceros seran acreditados por el Contratista a la
Cuenta de Operaciones al valor neto que el Contratista le cobré al comprador. Todo reclamo por parte
del comprador en caso de materiales defectuosos o de otro tipo serd vuelto a cargar a la Cuenta de
Operaciones una vez que el Contratista haya pagado.
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CLAUSULA 6° - DECLARACIONES

6.1. PRODUCCION

A partir de la fecha de la primera Produccién de Hidrocarburos del Area del Contrato, el Contratista
presentard, a los efectos de la Clausula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA, una declaracidn
de Produccion mensual al Comité de Administracién que incluya la siguiente informacién por separado
de cada Yacimiento y en forma global para el Area del Contrato:

6.1.1. La cantidad de Petréleo Crudo o Condensado producido y disponible medidos en el(los)
Punto(s) de Fiscalizacion;

6.1.2. La calidad y caracteristicas del Petréleo Crudo o Condensado producido y disponible;

6.1.3. La cantidad de Gas Natural Asociado y No Asociado producido y disponible medidos en
el{los) Punto(s) de Fiscalizacion;

6.1.4. La calidad y composicidon de dicho Gas Natural producido y disponible separadamente;

6.1.5. Las cantidades de Petréleo Crudo, Condensado y Gas Natural utilizado para Operaciones
Petroleras o inevitablemente pérdidas, incluyendo por quema y venteo;

6.1.6. El volumen del inventario de Hidrocarburos mantenido desde el primer Dia de Mes en

cuestién;

6.1.7. El volumen del inventario de Hidrocarburos mantenidos desde el idltimo Dia de Mes en
cuestion; y

6.1.8. La cantidad de Dias en el Mes en el cual se produjeron los Hidrocarburos desde cada
Yacimiento.

ANCAP podra indicar, por escrito, que la declaracién de Produccién incluya otros detalles razonables
relacionados a la Produccidn de Hidrocarburos y los Integrantes del Contratista deberan ajustarse a
dicha directriz.

La declaracién de Produccidn del Mes sera entregada al Comité de Administracién dentro de los quince
(15) Dias siguientes concluido el Mes.

6.2. VALOR DE PRODUCCION

El Contratista preparard, a los efectos de la Cldusula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA, una
declaracién que informe los cdlculos del valor del Petréleo Crudo, Condensado y/o Gas Natural
producido y disponible durante cada Mes.

La declaracién contendra:
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6.2.1. si corresponde, la cesta de Petréleos Crudos elegidos de acuerdo con el numeral 17.2.4
del Contrato;

6.2.2. si corresponde, el precio del Gas de acuerdo con el numeral 17.2.4 del Contrato;
6.2.3. la cantidad de Petréleo Crudo, Condensado o Gas Natural producido y disponible;

6.2.4. las cantidades de Petréleo Crudo, Condensado y Gas Natural utilizado para Operaciones
Petroleras o inevitablemente perdidas, incluyendo por quema y venteo;

6.2.5. |a cantidad de Petréleo Crudo o Condensado o Gas Natural vendido durante el Mes en
cuestion; y

6.2.6. el clculo del valor del Petréleo Crudo o Condensado o Gas Natural.

La Declaracién serd entregada al Comité de Administracién dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
conclusién del Mes.

6.3. COSTOS, INVERSIONES Y CREDITOS

El Contratista preparard, respecto de cada Mes, una declaracién de los Costos, Inversiones y Créditos en
virtud del numeral 17.1.5 del Contrato. La declaracién distinguird los gastos de Exploracién, Desarrollo y
Produccion, e identificard por separado todos los items importantes de los Costos, Inversiones y
Créditos clasificados en este Procedimiento Contable. La declaracién distinguird el valor de la venta de
Hidrocarburos segun los numerales 17.2.4.1 y 17.2.4.2 del Contrato y la ganancia incidental. Si ANCAP
no esta de acuerdo con el desglose de las categorias, estd autorizada a solicitar un detalle mas
minucioso. La declaracién contendra lo siguiente:

6.3.1. Costos, Inversiones y Créditos del Mes en cuestion;
6.3.2. Costos, Inversiones y Créditos acumulados del Afio en cuestion;
6.3.3. Prondstico reciente de los Costos, Inversiones y Créditos acumulados a fin de Afio; y

6.3.4. Variaciones entre el presupuesto y el prondstico reciente y las explicaciones
correspondientes.

La Declaracién seré entregada al Comité de Administracién dentro de los treinta (30) Dias siguientes a la
conclusién del Mes.
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6.4. DECLARACION DE RECUPERACION DEL COSTO

El Contratista preparard, con respecto a cada trimestre del Afio Calendario, una declaracién de
recuperacién del Costo que contenga la siguiente informacién:

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

Costos e Inversiones no recuperados realizados desde el trimestre calendario anterior;
Costos e Inversiones del trimestre calendario en cuestion;

Cantidad y valor del Cost Qil transportado y usado por los Integrantes del Contratista
durante el trimestre calendario en cuestion;

Costos e Inversiones recuperados durante el trimestre en cuestion;

Monto acumulado total de los Costos e Inversiones recuperado al final del trimestre
calendario en cuestion; y

Monto de los Costos e Inversiones que se llevaran a cabo el préximo trimestre
calendario.

La Declaracién serd entregada al Comité de Administracién dentro de los treinta (30} Dias siguientes a la
conclusién de dicho trimestre calendario.

6.5. DECLARACION DE PARTICIPACION EN LAS UTILIDADES

El Contratista preparara, con respecto a cada trimestre calendario, una declaracidn de participacion de

las utilidades que contenga lo siguiente:

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

De conformidad con la Cldusula 17° - RUBROS RECONOCIDOS AL CONTRATISTA del
Contrato, los porcentajes adecuados del Profit Qil que le corresponden a ANCAP y al
Contratista en el trimestre calendario en cuestion;

El monto total de Profit Oil distribuido entre ANCAP y el Contratista en el trimestre
calendario en cuestion;

El monto de Profit Oil adeudado a ANCAP y al Contratista, asi como también a cada
Integrante del Contratista, para el trimestre calendario en cuestion;

El monto del Profit Oil tomado o el pago recibido por ANCAP, por el Contratista, asi como
también por cada Integrante del Contratista, para el trimestre calendario en cuestion; y

Los ajustes que se realizardn, en caso de ser necesario, en los futuros trimestres
calendarios en los respectivos montos de Profit Oil adeudado a ANCAP y al Contratista asi
como también a cada Integrante del Contratista y los ajustes acumulados que estén
pendientes de los trimestres anteriores.
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La Declaracién serd entregada al Comité de Administracién antes de que se cumplan los treinta (30) Dias
posteriores a la finalizacién de dicho trimestre calendario. Todo ajuste requerido en la participacion de
las utilidades entre las Partes se realizara dentro de los treinta (30) Dias de la presentacion de la

declaracién.

6.6. CALCULO DELFACTORR

Factor R = Total Acumulado de la Cuenta de Ingresos / Total Acumulado de la Cuenta de Cost oil

Para la mejor comprensién del cdlculo del Factor R de conformidad con la Clausula 17° - RUBROS
RECONOCIDOS AL CONTRATISTA v los numerales 2.1.19 y 2.1.27 del Contrato, a continuacion se incluye
un calculo ejemplificativo mostrando la recuperacién del Cost Oil durante un hipotético primer trimestre
de produccién en un Area Tipo II.

Este calculo ejemplificativo estd hecho con base en los siguientes supuestos de recuperacion de Cost Oil
y Factor R:

- Todas las Inversiones hasta el final del primer trimestre fueron de tres mil
millones de Délares (US$ 3.000.000.000).

- Todos los Costos hasta el final del primer trimestre fueron de cuarenta Délares
(USS 40) por barril.

- La Produccién durante el primer trimestre fue de 20.000 barriles por dia.

- El precio del petréleo calculado FOB Uruguay para el primer trimestre fue de cien
Ddlares (USS 100) por barril

- El ndmero de Dias en el primer trimestre fueron noventa y uno (91).

- Ingreso Bruto = Precio petréleo FOB Uruguay * nimero de Dias en el trimestre 4
barriles por dia.

- Cost Oil = Inversiones + Costos, de acuerdo al numeral 2.1.19 del Contrato.

- Las Inversiones se recuperan en veinte (20) partes o cuotas trimestrales, de
acuerdo al numeral 17.1.2 del Contrato.

- Recuperacion de Cost Oil = 60% del Ingreso Bruto (para Petréleo Crudo) y 80% del
Ingreso Bruto (para Gas Natural), de acuerdo al Articulo 17.1 del Contrato.

- Cualquier monto acumulado de Cost Oil no recuperado en el trimestre en curso
se traslada al proximo, y al (los) trimestre(s) subsiguiente(s) hasta su total
recuperacion, o hasta el vencimiento o terminacion del Contrato, de acuerdo a
los numerales 17.1.3 y 17.1.1.1 del Contrato

- El calculo hipotético del Factor R para el primer trimestre con base en un
Desarrollo de Petréleo y los supuestos descritos anteriormente, seria como se
describe a continuacién:

o Ingreso Bruto = US$100/bbl*91 Dias/trimestre*20.000 bbl/dia = US$182
millones.
Inversiones = 3000/20 = US$150 millones
Costos = US$40/bbl*91 Dias*20.000 bbls/dia = U5572,8 millones.
Cost Oil = Inversiones + Costos = USS$ 150 millones + US$ 72,8 millones = USS$
222,8 millones

o Factor R = Ingreso Bruto acumulado / Cost Oil acumulado = 0,82

El Cost Oil acumulado se usa para el célculo del Factor R. Por lo tanto, R serd menor que 1 hasta que el
Ingreso Bruto acumulado sea igual a los Costos e Inversiones acumuladas.
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En el anterior ejemplo, solo el 60% del Ingreso Bruto se puede aplicar a la recuperacién de Cost Oil y el
40% restante se traslada a trimestres posteriores. Por lo tanto, el Cost Oil recuperado en el primer
trimestre = 182*60% = US5109,2 millones. Como el Cost Oil acumulado es US$222,8 millones, el balance
por recuperar es de US5 113,6 millones (US5222,8 millones — US$109,2 millones = US$ 113,6 millones)
se traslada al préximo trimestre.

La tabla que luce a continuacién muestra este ejemplo a través de 100 trimestres consecutivos, con los
siguientes supuestos:

- No hubo mds inversiones posteriores al primer trimestre.

- Los Costos en cada trimestre fueron de US$40 por barril.

- La Produccién en cada trimestre fue de 20.000 barriles por dia.

- El precio del Petréleo calculado FOB Uruguay para cada trimestre fue de USS 100
por barril

- El nimero de Dias en cada trimestre fue 91.

- Ingreso Bruto = Precio petrdleo FOB Uruguay * nimero de Dias en el trimestre *
barriles por dia.

- Cost Oil = Inversiones + Costos, de acuerdo al numeral 2.1.19 del Contrato.

- Las Inversiones se recuperan en 20 partes o cuotas trimestrales, de acuerdo al
numeral 17.1.2 del Contrato.

- Recuperacién de Cost Qil = 60% del Ingreso Bruto (para Petréleo Crudo) y 80% del
Ingreso Bruto (para Gas Natural), de acuerdo al numeral 17.1 del Contrato.

- Cualguier monto acumulado de Cost Oil no recuperado en el trimestre en curso
se traslada al préximo, y al (los) trimestre(s) subsiguiente(s) hasta su total
recuperacién, o hasta el vencimiento o terminacién del Contrato, de acuerdo a
los numerales 17.1.3 y 17.1.1.1 del Contrato
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' iiese Ingreso — capex costor OSTOL  pacror Limitede COSTOIL COSTOIL  PROFIT
Trimestre (MMUSS) acumulado (MMUSS)  (MMUS$)  (MMUS$) acumulado R Cost OIL  Trasladado  Pagado OIL
(MMUSS) (MMUS$) (MMUS$)  (MMUSS)  (MMUS$)  (MMUSS)
1 182 182 72,8 150 222,80 222,8 0,82 109,2 109200000 7280
2 182 364 72,8 150 222,30 | 445,6 0,82 109,2 113,60 109,20 72,80
3 182 546 72,8 150 222,80 668,4 0,82 109,2 227,20 109,20 72,80
4 182 728 72,8 150 222,80 891,2 0,82 109,2 340,80 109,20 72,80
5 182 910 TEk 150 222,80 1114,0 0,82 109,2 454,40 109,20 72,80
6 182 1002 72,8 150 222,80 1336,8 0,82 109,2 568,00 109,20 72,80
7 2 oA 150 222,80 1559,6 0,82 109,2 681,60 109,20 72,80
8 182 1456 72,8 150 222,80 1782,4 0,82 109,2 795,20 109,20 72,80
9 182 1638 72,3 150 222,80 2005,2 0,82 1092 908,80 109,20 72,80
10 182 1820 72,8 150 222,80 2228,0 0,82 1092 1022,40 109,20 72,80
11 12002 72,8 150 222,80 2450,8 0,82 109,2 1136,00 109,20 72,80
12 182 2184 72,8 150 222,80 2673,6 0,82 109,2  1249,60 109,20 72,80
13 182 2366 72,8 150 222,80 2896,4 0,82 109,2 1363,20 109,20 72,80
14 182 2548 72,8 150 222,80 3119,2 0,82 108,2 1476,80 109,20 72,80
15 182 2730 72,8 150 222,80 3342,0 0,82 109,2 1590,40 109,20 72,80
16 182 2912 72,8 150 222,80 3564,8 0,82 109,2 1704,00 109,20 72,80
i 182 3094 72,8 150 222,80 3787,6 0,82 109,2 1817,60 109,20 72,80
18 182 3276 72,8 150 222,80 4010,4 0,82 109,2 193120 109,20 72,80
19 182 3458 72,8 150 222,80 4233,2 0,82 109,2 2044,80 109,20 72,80
20 182 3640 72,8 150 222,80 4456,0 0,82 109,2 2158,40 109,20 72,30
21 182 3822 TR 0 72,80 4528,8 0,84 109,2 2272,00 109,20 72,80
22 182 4004 72,8 0 72,80 4601,6 0,87 109,2 2235,60 109,20 72,80
23 182 4186 72,8 0 72,80 4674,4 0,90 109,2 2199,20 109,20 72,80
24 182 4368 72,8 0 72,80 4747,2 0,92 109,2 2162,80 109,20 72,80
25 182 4550 72,8 0 72,80 4820,0 0,94 10,2 2126,40 109,20 72,80
26 182 4732 72,8 0 72,80 48928 097 109,2 2090,00 109,20 72,80
27 182 4914 78 0 72,80 4965,6 0,99 109,2 2053,60 109,20 72,80
28 182 5096 72,8 0 72,80 5038,4 1,01 1092 2017,20 109,20 72,80
29 182 5278 72,8 0 72,80 5111,2 1,03 109,2 1980,80 109,20 72,80
30 182 5460 728 0 72,80 5184,0 1,05 1092 1944,40 109,20 72,80
31 182 5642 72,8 0 72,80 5256,8 1,07 109,2 1908,00 109,20 72,80
32 182 5824 72,8 0 72,80 53296 1,09 109,2 187160 10920 7280
33 182 6006 72,8 0 72,800 5402,4 Sl 109,2 1835,20 109,20 72,80
34 182 6188 72,8 0 72,80 5475,2 1,13 109,2  1798,80 109,20 72,80
35 182 6370 72,8 0 72,80 5548,0 1,15 109,2  1762,40 109,20 72,80
36 182 6552 72,8 0 72,80 56208 1,17 109,2 1726,00 109,20 72,80
37 182 6734 72,8 0 72,80 5693,6 1,18 109,2 1689,60 109,20 72,80
38 182 6916 72,8 0 72,80 5766,4 1,20 109,2  1653,20 109,20 72,80
39 1320 7098 72,8 0 72,80 5839,2 1,22 109,2  1616,80 109,20 72,80
40 182 7280 72,8 0 72,80 5912,0 1,23 109,2 1580,40 109,20 72,80
a1 182 7462 72,8 0 72,80 5984,8 1,25 109,2 1544,00 109,20 72,80
42 182 7644 72,8 0 72,80 6057,6 1,26 109,2 1507,60 109,20 72,80
43 182 7826 728 0 72,80 6130,4 1,28 109,2 1471,20 109,20 72,80
a4 182 /8008 72,8 0 72,80 6203,2 1,29 109,2 1434,80 109,20 72,80
45 182 8190 TPk 0 72,80 6276,0 1,30 109,2 1398,40 109,20 72,80
46 182 8372 72,8 0 72,80 6348,8 1,32 109,2  1362,00 109,20 72,80
47 Teo0 8554 72,8 0 72,80 6421,6 1,33 109,2 1325,60 109,20 72,80
48 182 8736 72,8 0 72,80 6494,4 1,35 109,2 1289,20 109,20 72,80
48 182 8918 72,8 0 72,80 6567,2 1,36 109,2 1252,80 109,20 72,80
50 182 9100 72,8 0 72,80 6640,0 1,37 109,2 1216,40 109,20 72,80
51 182 9282 72,8 0 72,80 6712,8 1,38 109,2 1180,00 109,20 72,80
52 182 9464 72,8 0 72,80 67856 1,39 109,2  1143,60 109,20 72,80
53 182 19646 72,8 0 72,80 6858,4 1,41 109,2 1107,20 109,20 72,80
54 182 9828 72,8 0 72,80 6931,2 1,42 109,2 1070,80 109,20 72,80
55 182 10010 72,8 0 72,80  7004,0 1,43 109,22 1034,40 109,20 72,80
56 182 10192 72,8 0 72,80 7076,8 1,44 109,2 998,00 109,20 72,80
57 RIS OEE R 0 72,80 71496 1,45 1092 961,60 109,20 72,80
58 182 10556 72,8 0 72,80 7222,4 1,46 109,2 92520 109,20 72,80
59 icons 10738 e 0 72,80 72952 1,47 109,2 888,80 109,20 72,80
60 182 10920 72,8 0 72,80 7368,0 1,48 109,2 852,40 109,20 72,80
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61 182 11102 72,8 o 72,80 7440,8 1,49 109,2 816,00 109,20 72,80
62 182 11284 72,8 0 72,80 7513,6 1,50 109,2 779,60 109,20 72,80
63 182 11466 72,8 OlRE7220 7586,4 1,51 109,2 743,20 109,20 72,80
64 182 11648 72,8 0 72,80 7659,2 1,52 109,2 706,80 109,20 72,80
65 182 11830 SR 0 72,80 7732,0 1,53 109,2 670,40 109,20 72,80
66 182 12012 72,8 0 72,80 7804,8 1,54 109,2 634,00 109,20 72,80
67 182 12194 72,8 0 72,80 7877,6 1,55 109,2 597,60 109,20 72,80
68 182 12376 72,8 0 72,80 7950,4 1,56 109,2 561,20 109,20 72,80
69 182 12558 T 0 72,80 8023,2 1,57 109,2 524,80 109,20 72,80
70 182 12740 72,8 0 72,80 8096,0 1,57 109,2 488,40 109,20 72,80
71 182 gl 0 72,80 8168,8 1,58 109,2 452,00 109,20 72,80
72 182 13104 72,8 0 72,80 8241,6 1,59 109,2 415,60 109,20 72,80
73 182 13286 72,8 0 72,80 8314,4 1,60 109,2 379,20 109,20 72,80
74 182 13468 72,8 0 72,30 8387,2 1,61 109,2 342,80 109,20 72,80
75 182" 13650 72,8 0 72,80 8460,0 1,61 109,2 306,40 109,20 72,80
76 182 13832 72,8 0 72,80 8532,8 162 1092 270,00 109,20 72,80
77 182 14014 72,8 0 R R e 233,60 109,20 72,80
78 182 14196 72,8 0 72,80 8678,4 1,64 109,2 197,20 109,20 72,80
79 182 14378 72,8 0 72,80 8751,2 1,64 1092 160,80 109,20 72,80
80 182 14560 72,8 0 72,80 8824,0 1,65 109,2 124,40 109,20 72,80
81 182 14742 72,8 0 72,80 8896,8 1,66 109,2 SO0 09 2O 2)E0
82 182 14924 72,8 0 72,80 8969,6 1,66 109,2 51,60 109,20 72,80
83 182 15106 72,8 0 72,80 9042,4 1,67 109,2 15,20 88,00 94,00
84 182 15288 72,8 0 72,80 9115,2 1,68 109,2 0,00 72,80 109,20
85 182 15470 72,8 0 72,80 9188,0 1,68 109,2 0,00 72,80 109,20
86 182 15652 72,8 0 72,80 9260,8 1,69 109,2 0,00 72,80 109,20
87 182 15834 72,8 0 72,80 9333,6 1,70 109,2 0,00 72,80 109,20
88 182 16016 72,8 0 72,80 9406,4 1,70 109,2 0,00 72,80 109,20
89 182 16198 72,8 0 72,80 GA79,2 D7 L T 052 0,00 72,80 109,20
90 182 16380 72,8 0 72,80 9552,0 1,71 109,2 0,00 72,80 109,20
91 182 16562 728 0 72,80 9624,8 172 109,2 0,00 72,80 109,20
92 182 16744 72,8 0 72,80 9697,6 1,73 109,2 0,00 72,80 109,20
93 182 16926 72,8 220 9770,4 SRR ) 0,00 72,80 109,20
9 182 17108 72,8 0 72,80 9843,2 1,74 109,2 0,00 72,80 109,20
95 182 17290 72,8 0 72,800 o916 0T 74 1092 0,00 72,80 109,20
96 182 17472 72,8 0 72,80 9988,8 1,75 109,2 0,00 72,80 109,20
97 182 17654 72,8 O 72 c0 0061 6 R e 10,00 72,80 109,20
98 182 17836 72,8 0 72,30 10134,4 1,76 109,2 0,00 72,80 109,20
29 182 18018 72,8 0 72,80 102072  L,77 109,22 000 7280 109,20
100 182 18200 72,8 0 72,80 10280,0 1,77 109,2 0,00 72,80 109,20
TOTAL 18200 7280 3000 10280,00 ' 10280,00  7920,00

TABLA 26: EJEMPLO DE CALCULO DEL FACTOR R

CLAUSULA 7° - INVENTARIQOS

INVENTARIOS PERIODICOS — NOTIFICACION Y REPRESENTACION

Por periodos razonables, pero al menos una vez al afio, el Contratista debe llevar el inventario de todo el

Material conservado en el depdsito en donde normalmente se guardan los registros contables. El gasto
de administracion de los inventarios periddicos sera considerado un Costo. El Contratista le enviara a
ANCAP una notificacidén escrita con al menos sesenta (60) Dias de anticipacidn sobre su intencién de
llevar dicho inventario, y ANCAP, por su cuenta y gasto, tendra derecho a tener presente un
representante. La ausencia de un representante de ANCAP en dicho control de inventario obligara a
ANCAP a aceptar el inventario realizado por el Contratista. En cualquiera de los casos, el Contratista le
entregara a ANCAP una conciliacidn de los excedentes y faltantes. Los ajustes del inventario a la Cuenta
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de Operaciones seran realizados para los excedentes y faltantes. Cualquier ajuste equivalente o superior
a cinco millones de Délares (USS 5.000.000) acumulados anualmente serd comunicado al Comité de
Administracion.
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AN Y PROEUCIION HOROCARIINGS DY 0%

ANEXO V: BASES PARA EL PROCESO DE SELECCION DE EMPRESAS
PETROLERAS PARA LA EXPLORACION Y EXPLOTACION DE
HIDROCARBUROS EN COSTA AFUERA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL
URUGUAY (RonDA URUGUAY 3), SIN LOS ANEXOS QUE LAS INTEGRAN
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DRGNS MOCERS HEALKCAS IR EATSOAL

ANEXO P

DECLARACION JURADA ACEPTANDO LOS TERMINOS Y
CONDICIONES DEL MODELO DE CONTRATO

Sefiores
ANCAP

Presente.-

Referencia: Proceso de Seleccién Ronda Uruguay 3
Area a la que aplica

De nuestra mayor consideracion:

(Nombres y Apellidos del Representante Legal), identificado con
(C.I, o Pasaporte), en mi condicién de representare legal de (Denominacion de la
Empresa), que se presenta como Empresa Participante al Proceso de Seleccién Ronda Uruguay 3 declaro

que mi presentada:

Acepta integramente los términos y condiciones del “Modelo de Contrato para el otorgamiento de dreas
para la exploracién y explotacion de hidrocarburos en costa afuera de la Republica Oriental del
Uruguay”, con las aclaraciones realizadas formalmente por ANCAP.

Firma:

Nota: Este formato deberd adaptarse para el caso de Consorcio.
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